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Ondergetekenden: 
 
1. De rechtspersoon naar publiekrecht, de Staat der Nederlanden, ten dezen zetelend 

aan de Plesmanweg 1-6 te 2597 JG ’s-Gravenhage, vertegenwoordigd door de 
Minister van Verkeer & Waterstaat, de heer C.M.P.S. Eurl ings en de Minister van 
Financiën, de heer W . J .  B o s , beide, handelend als bestuursorgaan en als 
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, mede namens de ministers van 
Defensie, Economische Zaken, Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en 
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, hierna te noemen: “de Staat”; 

 
en 
 
2. De rechtspersoon naar publiekrecht, de Provincie Overijssel, zetelend aan de 

Luttenbergstraat 2 te Zwolle, op grond van artikel 176 eerste lid Provinciewet 
vertegenwoordigd door de commissaris der Koningin, de heer G . J .  J a n s e n , ten 
deze handelend ter uitvoering van het besluit van het college van gedeputeerde 
staten van Overijssel van     2009, hierna te noemen: “de Provincie”; 

 
en 
 
3. De rechtspersoon naar publiekrecht, de Gemeente Enschede, zetelend aan de 

Langestraat 24 te Enschede, op grond van artikel 171 eerste lid Gemeentewet 
vertegenwoordigd door de (loco) burgemeester van Enschede, de heer dr. E  
H e l d e r ,  ten deze handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders van Enschede van    2009, hierna te noemen: “de 
Gemeente”. 

 
Waarbij de ondergetekenden gezamenlijk de “Partijen” zullen worden genoemd. 
 
 
 
Overwegende dat: 
 
 
1. de Gemeente en de Provincie in het kader van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd 

gezag zijn voor het vaststellen van een structuurvisie inzake de Gebiedsontwikkeling 
van de voormalige militaire vliegbasis Twenthe 

 
2. de Staat eigenaar is van de (voormalige) militaire vliegbasis Twenthe, die volledig is 

gelegen op het grondgebied van de gemeente Enschede; 
 
3. de Staat in 2003 heeft besloten de vliegbasis te sluiten; 
 
4. de sluiting van de vliegbasis gevolgen heeft voor de Gemeente als ook de omliggende 

regio, onder andere op het gebied van werkgelegenheid. 
 
5. de sluiting de Gemeente en de Provincie zowel een opgave als een kans biedt ten 

aanzien van de toekomstige ruimtelijke en economische invulling van het gebied; 
 
6. Partijen reeds geruime tijd nauw samenwerken om te komen tot een integrale aanpak 

voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het gebied; 
 
7. er twee structuurvisies zijn opgesteld waarbij ieder der Partijen de voorkeur voor een 

Gebiedsontwikkeling conform Structuurvisie B heeft uitgesproken; 
 
8. In artikel 8.1 van de Wet Luchtvaart de Luchthaven Twente de status heeft van 

burgerluchthaven van nationale betekenis. 
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9. Partijen thans hun samenwerking voor de in deze overeenkomst vermelde 
aankomende periode willen vastleggen en daarvoor deze bestuursovereenkomst 
aangaan. 

 
 
 
Komen het volgende overeen: 
 
 
Artikel 1 Definities 
 
1.1 In deze overeenkomst zullen de volgende termen en uitdrukkingen de volgende 

betekenis hebben, waarbij deze termen in enkelvoud dan wel meervoud kunnen 
worden gebruikt: 

 
1.1.1 Gebiedsexploitatie: de door de Provincie en de Gemeente te voeren grondexploitatie 

behorende bij de Gebiedsontwikkeling. 
 
1.1.2 Gebiedsontwikkeling: het ontwikkelen dan wel herontwikkelen van het Projectgebied 

binnen de kaders van Structuurvisie B; 
 
1.1.3 Luchthaven: de in het Projectgebied aanwezige voormalige militaire Luchthaven, 

zoals aangegeven op bijlage 1, die zal worden omgezet in een civiele Luchthaven; 
 
1.1.4 Over te dragen gebied: de door de Staat aan de Provincie en de Gemeente over te 

dragen percelen of perceelsgedeelten liggend in het Projectgebied, zoals 
aangegeven in bijlage 3; 

 
1.1.5 Projectgebied: het gebied als bepaald in bijlage 1 waarop de Structuurvisie B 

betrekking heeft; 
 
1.1.6 Structuurvisie B: de als bijlage 2 bijgevoegde structuurvisie als bedoeld in de Wet 

ruimtelijke ordening, met kenmerk…., d.d. …… 
 
1.2 De kopjes boven de artikelen hebben geen zelfstandige betekenis. 
 
1.3 De bepalingen van de considerans maken deel uit van deze overeenkomst. 
 
 
Artikel 2 Doel en aard van de overeenkomst 
 
2.1 Partijen zullen zich inspannen om – als gevolg van de sluiting van de luchtmachtbasis 

Twenthe waarmee het militair gebruik van het Projectgebied is beëindigd – het 
Projectgebied te laten herontwikkelen ten behoeve van nieuwe toekomstbestendige 
bestemmingen die een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de economie, ecologie 
en leefbaarheid van de regio. Partijen zullen zich inspannen het gebied in dat verband 
te laten bestemmen voor woningbouw, bedrijventerrein, Luchthaven en natuur. De 
Structuurvisie B die als bijlage 2 bij deze overeenkomst is gevoegd, geeft het 
ruimtelijk kader aan voor de toekomstige ontwikkelingen. 

 
2.2 In deze overeenkomst maken Partijen onder meer afspraken over: 
 
2.2.1 de verkoop van het Over te dragen gebied door de Staat aan de Provincie en de 

Gemeente gezamenlijk; 
 
2.2.2 de beoogde Gebiedsontwikkeling; 
 
2.2.3 het proces om de beoogde Gebiedsontwikkeling te realiseren; 



Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Vliegveld Twente 

 
De Staat De Provincie De Gemeente 

 
 

Pagina 4 van 11 

 
2.2.4 de door Partijen te leveren financiële bijdragen; 
 
2.2.5 overige randvoorwaarden. 
 
2.3 De Provincie en de Gemeente zullen – in verschillende vormen van onderlinge 

samenwerking en afstemming – nadere afspraken maken over de Gebiedsexploitatie 
van de Gebiedsontwikkeling. De Staat is geen risicodragende partij bij die 
Gebiedsexploitatie. Voor de Staat geldt dat elke minister op zijn eigen beleidsterrein 
aanspreekbaar is en verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van deze 
overeenkomst. 

 
 
Artikel 3 Duur van de overeenkomst 
 
3.1 Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag waarop de 

overeenkomst door de laatste partij is ondertekend en eindigt op 31 december 2020. 
Partijen treden uiterlijk een jaar voor laatstgenoemde datum, voor zover nodig, in 
overleg over voortzetting van deze overeenkomst. 

 
3.2 Tussentijdse beëindiging is slechts mogelijk onder de voorwaarden als beschreven in 

deze overeenkomst. 
 
 
Artikel 4 Grondverkoop 
 
4.1 De Staat verkoopt en levert aan de Provincie en de Gemeente het Over te dragen 

gebied, bestaande uit de in bijlage 3 vermelde kadastrale percelen. De verkoop 
geschiedt onder de ontbindende voorwaarde dat overeenstemming wordt bereikt over 
de hoogte van de door de Staat te betalen bijdrage aan de saneringskosten als 
bedoeld in de artikelen 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 en 4.4.7, alsmede onder de 
ontbindende voorwaarde dat door de Staat geen staatssteun in de zin van artikel 87, 
lid 1, EG wordt verleend door de betaling van saneringskosten in relatie tot de 
overeengekomen koopprijs. 

 
4.2 De koopprijs van het Over te dragen gebied bedraagt € 29.800.000, -- (zegge: 

negenentwintig miljoen achthonderdduizend euro), prijspeil 1 januari 2009. De 
koopprijs wordt betaald uiterlijk op 31 december 2011 zonder toerekening van rente. 

 
4.3 De eigendom van het Over te dragen gebied wordt juridisch geleverd in januari 2010, 

met in acht name van het bepaalde in artikel 4.9. In aansluiting op de afspraken 
inzake de plankosten, zoals vastgelegd in de brief van 8 april 2009 van het GOB aan 
gedeputeerde Rietkerk en wethouder Helder, zal binnen enkele maanden na 
juridische levering terubetaling plaatsvinden van het aandeel van het Rijk in de 
voorgefinancierde plankosten 

 
4.4.1 Bij de berekening van de koopprijs is er vanuit gegaan dat er bij de 

Gebiedsontwikkeling geen kosten door de kopende partij behoeven te worden 
gemaakt voor de sanering van de vóór de juridische levering aan de Provincie en 
Gemeente bestaande, ook thans nog onbekende, saneringslocaties naar het niveau 
noodzakelijk om de toekomstige bestemmingen als aangegeven in de Structuurvisie 
B te kunnen realiseren. 

 
4.4.2 De Staat is verantwoordelijk tot tien jaar na de juridische levering van het Over te 

dragen gebied in januari 2010 bestaande, alsmede ook de thans nog onbekende, 
saneringslocaties, welke zijn ontstaan vóór de juridische levering aan de Provincie en 
de Gemeente, te saneren naar de volgende saneringsniveaus: Zuidkamp (zoals 
aangegeven in bijlage 1 en 2) woonbestemming, overige terreinen 
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bedrijfsbestemming. De Provincie en de Gemeente zijn verantwoordelijk voor 
saneringen van verontreiniging die zijn ontstaan ná juridische levering van het Over te 
dragen gebied door de Staat. 

 
4.4.3 De Staat is bereid om de middelen die nodig zijn voor de saneringen waarvoor zij in 

overeenstemming met artikel 4.4.2 verantwoordelijk is, in te zetten voor de sanering 
gericht op de toekomstige bestemmingen als genoemd in bijlage 2, om daarmee 
tegemoet te komen aan het belang dat de Gebiedsexploitatie niet belast wordt met 
saneringskosten. Daarbij worden de in de artikelen 4.4.4 tot en met 4.4.6 genoemde 
acties ondernomen. 

 
4.4.4 De Staat zal zo spoedig mogelijk, in overleg met de Provincie en de Gemeente, 

onderzoeken welke saneringen er moeten plaatsvinden en op welke wijze hij deze 
saneringen wil uitvoeren. Daarnaast maakt de Staat het voor de saneringen 
benodigde budget inzichtelijk. Indien nodig wordt daarvoor een door Partijen 
gezamenlijk te bepalen onafhankelijke partij ingeschakeld om dat budget vast te 
stellen. 

 
4.4.5 Partijen voeren overleg over de uitkomsten van de in artikel 4.4.4 bedoelde 

onderzoeken en stellen gezamenlijk een plan van aanpak voor de saneringen vast, 
gericht op de functies zoals die in Structuurvisie B zijn opgenomen. Partijen streven 
daarbij naar de meest kosteneffectieve wijze van saneren. Dit door het combineren 
van de saneringswerkzaamheden met andere grondwerkzaamheden in verband met 
bouwrijp maken, het werk met werk maken of het realiseren van een gesloten 
grondbalans enzovoorts, waarbij Partijen zich inspannen gebruik te laten maken van 
de ruimte die binnen beleidskaders aanwezig is. Hiermee moeten de kosten zo veel 
mogelijk beperkt blijven. 

 
4.4.6 Indien de kosten voor de uitvoering van het plan van aanpak voor de saneringen 

groter zijn dan de middelen die de Staat beschikbaar heeft volgend uit artikel 4.4.2 
treden Partijen met elkaar in overleg, met als doel daarvoor een oplossing te vinden, 
waarbij de Gebiedsexploitatie niet mag worden belast en te bezien of deze 
overeenkomst moet worden gewijzigd. Indien Partijen geen overeenstemming kunnen 
bereiken heeft ieder der Partijen het recht deze overeenkomst tussentijds te 
beëindigen zoals bedoeld in artikel 12.5 van deze overeenkomst. 

 
4.4.7 Indien de Provincie en de Gemeente besluiten aan gronden een andere bestemming 

te geven dan aangegeven in de Structuurvisie B en deze bestemming leidt tot hogere 
saneringskosten zijn de extra kosten voor rekening van de Provincie en de 
Gemeente. 

 
4.4.8 Partijen kunnen overeenkomen dat de Provincie en de Gemeente de verplichting als 

bedoeld in artikel 4.4.2. van de Staat zullen overnemen. Partijen maken in dat geval 
afspraken over de (financiële) voorwaarden die daarbij van toepassing zullen zijn. 
Deze (financiële) voorwaarden worden in dat geval betrokken bij de condities, 
voorwaarden en bepalingen van de koopovereenkomst als bedoeld in artikel 4.9. 

 
4.4.9 Partijen zullen zich maximaal inspannen om de afspraken als genoemd in artikel 

4.4.4. tot en met 4.4.6 binnen twee maanden na ondertekening van deze 
overeenkomst te hebben afgerond. De koopovereenkomst als bedoeld in artikel 4.9 
zal niet eerder worden ondertekend dan nadat Partijen overeenstemming hebben 
bereikt over het plan van aanpak voor de saneringen en over de dekking van het 
daarvoor benodigde budget. 

 
4.5.1 Het Over te dragen gebied wordt, met uitzondering van niet voor detectie bereikbare 

delen van het Over te dragen gebied, door of namens de Staat gedetecteerd naar 
munitie (uiterlijk 2010, in afstemming met de Provincie en de Gemeente). Alle 
afwerpmunitie als gevolg van oorlogshandelingen die gedetecteerd wordt en een 
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gewicht heeft van 100 lb of meer (grens is bepaald vanwege risico door de lange 
vertragingsontsteker) wordt geruimd. In gebieden waar in de grond wordt geroerd zal 
eveneens afwerpmunitie met een gewicht van 20 lb of meer worden verwijderd. 

 
4.5.2 Indien voor 1-1-2018 delen van het Over te dragen gebied, die thans niet bereikbaar 

zijn voor detectie, wel bereikbaar worden, vindt eveneens detectie en ruiming van 
afwerpmunitie plaats door de Staat conform het bepaalde in de tweede en derde 
volzin van artikel 4.5.1. 

 
4.5.3 De kosten van detectie en ruiming als bedoeld in de artikelen 4.5.1 en  4.5.2 worden 

gedragen door de Staat. 
 
4.5.4 Ruiming van munitie als bedoeld in de artikelen 4.5.1 en  4.5.2.  alsmede 

werkzaamheden voor het verwijderen van afwerpmunitie onder de 20 lb worden 
zodanig met andere grondwerkzaamheden in verband met bouwrijp maken, het werk 
met werk maken of het realiseren van een gesloten grondbalans enzovoorts 
gecombineerd, dat de kosten zo veel mogelijk worden beperkt. 

 
4.6 De Gemeente dan wel de Provincie zullen zich inspannen eveneens de 

uitgangspunten van de artikelen 4.4.1 tot en met 4.4.9 en 4.5.1 tot en met 4.5.4 in de 
publiekrechtelijke besluitvorming mee te laten nemen. 

 
4.7 Voor de ruiming van munitie die als gevolg van oefenhandelingen in de bodem zijn 

achtergebleven is de Staat verantwoordelijk. 
 
4.8 Indien na vaststelling van de Structuurvisie B er geen (volledige) uitvoering wordt 

gegeven aan de Gebiedsontwikkeling als voorzien in Structuurvisie B dan hebben de 
Staat enerzijds en de Provincie en Gemeente anderzijds over en weer geen andere 
financiële vorderingen meer dan genoemd in dit artikel 4. Het voorgaande laat het 
bepaalde in artikel 7 van deze overeenkomst onverlet. 

 
4.9 Partijen zullen ter zake de verkoop van het Over te dragen gebied door de Staat aan 

de Provincie en de Gemeente zo spoedig mogelijk na overeenstemming als bedoeld 
in artikel 4.4.6 en met in achtneming van artikel 4.4.9 een koopovereenkomst 
aangaan. Over de inhoud van de koopovereenkomst zullen Partijen nog nader 
overleg voeren. 

 
 
Artikel 5 Medewerking bij de Gebiedsontwikkeling 
 
5.1 Partijen zullen zich inspannen om tijdig alle publiekrechtelijke besluiten te laten 

nemen, met in achtneming van de toepasselijke regelgeving en wettelijke procedures 
en de noodzakelijk te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, die noodzakelijk zijn 
om de Gebiedsontwikkeling binnen het Projectgebied te doen slagen, een en ander 
zoals omschreven in de vast te stellen Structuurvisie B. 

 
5.2 In verbijzondering op het voorgaande zal de Staat zich inspannen de Milieu- en 

Veiligheids Effect Rapportage tijdig te laten vaststellen en de benodigde besluiten te 
laten nemen in het kader van de luchtvaartwetgeving. 

 
5.3 De Staat en/of de Provincie zullen zich inspannen het gebied waar ruimtelijke 

beperkingen vanwege het gebruik van de Luchthaven gelden de berekende 
geluidsruimte van 10,62 km

2
 zoals aangegeven in Structuurvisie B niet te laten 

overschrijden. 
 
5.4 Partijen zullen zich maximaal inspannen – na eigendomsoverdracht van het Over te 

dragen gebied – de Gebiedsontwikkeling binnen de kaders van Structuurvisie B in de 
besluitvorming te laten meewegen. 
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5.5 De Provincie en de Gemeente zullen bij de aanbesteding van de exploitatie van de 

Luchthaven aansturen op zo spoedig mogelijke inrichting van de Ecologische 
Hoofdstructuur.  De Provincie en de Gemeente zullen zich in  spannen de inrichting 
van de Ecologische Hoofdstructuur voor eind 2018 te hebben gerealiseerd. Bij de 
midterm review 2010 Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zal aan de orde 
komen of bij de realisatie van de EHS de einddatum van 2018 overschreden kan 
worden. 

 
5.6 Partijen hebben een planning opgesteld, waarin de momenten zijn aangegeven 

waarop besluitvorming ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling noodzakelijk is en 
door welk bevoegd gezag die besluiten moeten worden genomen. Partijen zullen zich 
ervoor inspannen, dat deze planning, die als bijlage 4 aan deze overeenkomst is 
gehecht, ook daadwerkelijk wordt gehaald. 

 
5.7 De in het kader van deze overeenkomst gemaakte afspraken laat de 

publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van de bestuursorganen van Partijen 
onverlet 

 
 
Artikel 6 Gebiedsontwikkeling 
 
6.1 Provincie en Gemeente zullen de Gebiedsontwikkeling gezamenlijk in ontwikkeling 

brengen waarbij de Structuurvisie B als uitgangspunt voor de Gebiedsontwikkeling 
dient. De Staat zal niet risicodragend deelnemen in de Gebiedsontwikkeling en is 
geen partij bij de samenwerking tussen de Provincie en de Gemeente. 

 
6.2 Er zal sprake zijn van een duurzame gebiedsontwikkeling, daarbij inbegrepen de 

realisering en exploitatie van de Luchthaven; 
 
6.3 De Provincie en de Gemeente richten een open en transparant proces van 

gebiedsontwikkeling in waarbij ook de belanghebbenden, burgers en gemeenten 
zullen worden betrokken. Tevens zullen de Provincie en de Gemeente blijven inzetten 
op constructief overleg in Euregioverband.   
 

6.4 De Staat ondersteunt de gekozen Gebiedsontwikkeling zoals deze in de door de 
Provincie en de Gemeente vast te stellen Structuurvisie B is opgenomen en zal die 
Gebiedsontwikkeling waar mogelijk stimuleren en die visie ook in publicitaire zin naar 
buiten uitdragen.   

 
6.4.1 De Gemeente en de Provincie dragen zorg voor de aanbesteding van de exploitatie 

van de Luchthaven. De Staat is bereid om, waar mogelijk, een positieve bijdrage te 
leveren aan de voorbereiding en realisatie van de procedures ten behoeve van de 
aanbesteding of opdracht van werken en diensten in het kader van de ontwikkeling, 
realisatie en exploitatie van de Luchthaven. Partijen werken daarbij samen – in het 
kader van de aanbestedingprocedure en de marktgesprekken – teneinde een voor 
potentiële exploitanten haalbare marktaanbieding te realiseren. Partijen besluiten 
samen over de wijze, waarop de Staat bij de aanbestedingsprocedure(s) wordt 
betrokken. Partijen besluiten samen over de wijze en het moment waarop de 
ontwikkeling, realisering en exploitatie van de Luchthaven zal worden aanbesteed en 
onder welk voorwaarden deze zal worden gegund. Daarbij wordt betrokken de inzet 
van de investeringsbijdragen. De Staat is bereid om drie miljoen euro, waarin 
begrepen het bedrag van één miljoen tweehonderdduizend euro zoals eerder 
geïnvesteerd in o.a. de start- en landingsbaan en het wagenpark, ten behoeve van de 
luchthaveninfrastructuur te investeren.onder voorwaarde van een snelle en 
succesvolle aanbesteding van de luchthaven. De gemeente Enschede is eveneens 
bereid een bedrag van drie miljoen euro in de Luchthaveninfrastructuur te investeren. 
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6.4.2 Partijen bezien of en hoe de afspraken in artikel 6 gefinancierd en gerealiseerd 
kunnen worden met inachtneming van wet- en regelgeving, met name op het gebied 
van de Europese aanbestedingsregels en regels op het gebied van staatssteun. 
Deze analyse kan ertoe leiden dat de genoemde activiteiten niet of anders moeten 
worden uitgevoerd dan Partijen bij ondertekening van deze overeenkomst voor ogen 
hebben. Indien dit het geval is, bezien Partijen of deze overeenkomst wijziging 
behoeft of (gedeeltelijk) moet worden beëindigd zoals bedoeld in artikel 12.4 van 
deze overeenkomst. 

 
6.4.3 Een goede aansluiting van de Luchthaven op het hoofdwegennet en het openbaar 

vervoer is noodzakelijk voor zowel de doorstroming als de catchment-area en 
daarmee van belang voor de economische mogelijkheden voor de Luchthaven. 
Partijen zijn in het bestuurlijk overleg van 13 oktober 2009 overeengekomen dat de 
landzijdige ontsluiting van de Luchthaven deel uitmaakt van de verkenning A1 zone. 
In de verkenning A1 zone wordt een verkeerskundige afweging gemaakt voor de 
aansluiting van de Luchthaven op de A1. Daarbij wordt rekening gehouden met het 
belang van een goede ontsluiting voor de economische mogelijkheden van de 
Luchthaven. 

 
6.4.4 De Staat zal de reeds aanwezige Defensiepijplijn – bedoeld voor het transport van 

(vliegtuig)brandstof – voor zover dit de Defensiebelangen niet schaadt beschikbaar 
stellen voor de civiele Luchthaven. Mogelijk daarmee gepaard gaande kosten – 
bijvoorbeeld aanvullende investeringen – zijn niet voor rekening van de Staat. 

 
6.4.5 De Staat zal zorg dragen dat het thans aanwezige wagenpark,huidige aanwezige 

inventaris en materieel ter plekke ten dienste van beheer, onderhoud en exploitatie 
wordt overgedragen aan de Provincie en de Gemeente. De waarde van de inventaris 
is begrepen in het bedrag van de investeringen die de Staat reeds heeft gedaan. In 
bijlage 5 is een lijst van de inventaris opgenomen. 

 
6.5 De Provincie stelt uitgaande van de realisatie van structuurvisie B in een nader te 

bepalen vorm maximaal zeven miljoen euro beschikbaar als bijdrage aan 
Gebiedsontwikkeling met name in te zetten voor  aanpassing van waterhuishouding, 
recreatieve voorzieningen/infrastructuur, natuur en verbetering landschappelijke 
kwaliteit. In geval de structuurvisie B op bovengenoemde punten wordt gewijzigd of 
aangepast c.q. anders wordt uitgevoerd waardoor deze punten kwalitatief of 
kwantitatief in minder mate worden gerealiseerd dan kan deze bijdrage naar beneden 
worden bijgesteld. Partijen treden met elkaar in overleg als deze situatie zich zou 
voordoen. 

 
6.6 Partijen komen overeen dat in de aanbestedingsprocedure wordt betrokken, dat de 

Luchthaven tegen de alsdan gebruikelijke condities en vergoedingen ook toegankelijk 
is voor militaire luchtvaartuigen. 

 
6.7 Ten aanzien van het bepaalde in artikel 6.6 geldt als uitgangspunt, dat het militair 

medegebruik van de Luchthaven Twente door militaire luchtvaartuigen het civiele 
gebruik van de Luchthaven – met name ten aanzien van de grenswaarden met 
betrekking tot de geluidsbelasting – niet zodanig mag beperken, dat een 
verantwoorde exploitatie van de Luchthaven wordt belemmerd. Bij het verkennen van 
de mogelijkheden van het eventueel militair medegebruik zijn de essentiële 
onderdelen van structuurvisie B en het tijdig realiseren ervan, uitgangspunt. Zodra er 
sprake is van concrete plannen van Defensie zullen hierover afspraken worden 
gemaakt. 

 
 
Artikel 7 (Planologische) Besluiten 
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Indien de besluitvorming, door de rechtelijke toetsing of het mislukken van de 
aanbesteding tot gevolg heeft dat er geen uitvoering kan worden gegeven aan het 
realiseren, exploiteren of functioneren van een Luchthaven zullen Partijen opnieuw in 
overleg treden over de alsdan ontstane situatie en bezien op welke wijze zij in 
samenwerking kunnen komen tot een voor alle Partijen aanvaardbare oplossing. 

 
 
Artikel 8 Overleg en onvoorziene omstandigheden 
 
8.1 De Staat zal ook na levering van het Over te dragen gebied – vanuit haar 

publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en rol bij de aanbesteding en ontsluiting van 
de Luchthaven – betrokken zijn/een rol hebben bij de Gebiedsontwikkeling. Partijen 
zullen derhalve geregeld overleg voeren. 

 
8.2 Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden 

voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst niet mag worden verwacht. Zij 
zullen in goed overleg bezien voor wiens rekening en risico de onvoorziene 
omstandigheden behoren te komen en zullen zo nodig deze overeenkomst daaraan 
aanpassen dan wel tussentijds beëindigen zoals bedoeld in artikel 12.5 van de 
overeenkomst. 

 
8.3 Partijen merken als onvoorziene omstandigheid in elk geval aan de situatie dat 

formele regelingen of besluiten, waaronder ook algemeen verbindende voorschriften, 
leiden tot de niet of slechts gedeeltelijke goedkeuring, de schorsing of de vernietiging 
van besluiten die uit deze overeenkomst voortvloeien, één en ander met inbegrip van 
wijzigingen van regelingen of onherroepelijke beslissingen van een bestuursorgaan 
(buiten de organisatie van één der Partijen gelegen) of rechterlijke instantie. 

 
8.4 Partijen verplichten zich over en weer om, in de mate waarin zulks in de gegeven 

omstandigheden in redelijkheid van hen gevergd zal kunnen worden, al datgene te 
doen respectievelijk na te laten, wat de onderlinge samenwerking, zoals deze in deze 
overeenkomst is voorzien, daaronder mede begrepen het sluiten van nadere 
overeenkomsten, zal kunnen bevorderen respectievelijk belemmeren. 

 
8.5 Partijen verplichten zich over en weer jegens elkaar om, indien door enige oorzaak 

hun samenwerking mocht worden vertraagd of verhinderd, of de dreiging daartoe 
aanwezig is, onverwijld met elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk te bezien 
op welke wijze bewerkstelligd zal kunnen worden dat de werkzaamheden en
 verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst – althans zoveel mogelijk –  
zullen kunnen plaatsvinden. 

 
 
Artikel 9 Geschillen 
 

Er is sprake van een geschil indien een Partij zulks schriftelijk mededeelt aan de 
andere Partij. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst trachten Partijen op 
te lossen in onderling overleg dan wel met behulp van mediation door een erkend 
NMI mediator overeenkomstig het reglement van de Stichting Nederlands Mediation 
Instituut te Rotterdam. De kosten van mediation zullen door partijen gezamenlijk 
worden gedragen. Geschillen die niet binnen 3 maanden op deze wijze kunnen 
worden opgelost, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, 
in eerste instantie de rechter in het arrondissement Almelo. Ieder der Partijen draagt 
zijn eigen kosten van deze geschilbeslechting, tenzij Partijen door een rechtelijke 
uitspraak tot vergoeding van kosten zijn veroordeeld. 
 

 
Artikel 10 Communicatie 
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10.1 Partijen stemmen hun communicatie ten aanzien deze overeenkomst en de 

Gebiedsontwikkeling zoveel mogelijk onderling af. 
 
10.2 Ten aanzien van publiekrechtelijke bevoegdheden is ieder der Partijen zelf en alleen 

verantwoordelijk voor de communicatie over de uitoefening van deze bevoegdheden. 
 
10.3 Partijen onthouden zich van negatieve publiciteit omtrent elkaar in het kader van deze 

overeenkomst en de daaruit voortvloeiende Gebiedsontwikkeling. 
 
 
Artikel 11 Openbaarheid 
 
11.1 Partijen zullen de inhoud van deze overeenkomst of haar bijlagen na overleg met 

elkaar openbaar maken. 
 
11.2 Binnen tien werkdagen na ondertekening/ inwerkingtreding van deze overeenkomst 

wordt de zakelijke inhoud daarvan door de Staat gepubliceerd in de Staatscourant. 
 
11.3 Deze overeenkomst wordt door Partijen ter inzage gelegd zowel bij de Staat, de 

Provincie als bij de Gemeente. Dit wordt tevens medegedeeld in de publicatie als 
bedoeld in artikel 11.2. 

 
 
Artikel 12 Beëindigen van de overeenkomst 
 
12.1 De Provincie (Gedeputeerde Staten) respectievelijk de Gemeente (Burgemeester en 

Wethouders) zullen deze overeenkomst voor leggen aan de Provinciale Staten 
respectievelijk de Gemeenteraad. 

 
12.2 Indien de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en/of de Gemeenteraad vóór 1 maart 

2010 verklaren dat deze overeenkomst niet in het belang van de Staat, respectievelijk 
de Provincie respectievelijk de Gemeente is, heeft ieder der Partijen het recht deze 
overeenkomst te beëindigen. 

 
12.3 Indien de Structuurvisie B door de Gemeente of de Provincie niet of gewijzigd wordt 

vastgesteld heeft ieder der Partijen het recht deze overeenkomst te beëindigen. 
 
  
12.4 Indien de overeenkomst wordt beëindigd op grond van het bepaalde in artikel 6.2.2, 

12.2 of 12.3 zijn Partijen over en weer niet gehouden elkaar enige schade te 
vergoeden en elk van de Partijen draagt de door hem reeds gemaakte kosten. 
 

12.5 Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst dient bij aangetekend schrijven aan 
de wederpartijen te geschieden. In het schrijven dienen de redenen voor de 
beëindiging te worden aangegeven. Reeds aangegane verplichtingen worden 
vergoed mits deze redelijk zijn. Partijen zijn voor het overige, waaronder de gevolgen 
van de beëindiging, geen schadevergoeding schuldig.  

 
 
Artikel 13 Wijziging 
 
13.1 Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld en de 

wijziging behoeft de instemming van alle Partijen. De wijziging en de verklaringen tot 
instemming worden in afschrift als bijlage aan de overeenkomst gehecht. 

 
13.2 Indien een bepaling van deze overeenkomst in enige mate als nietig, vernietigbaar, 

ongeldig, onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, zal die 
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bepaling, voor zover nodig, uit deze overeenkomst worden verwijderd en worden 
vervangen door een bepaling die wèl bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud van 
de niet-geldige bepaling zoveel als mogelijk benadert. Het overige deel van de 
overeenkomst blijft in een dergelijke situatie ongewijzigd. 

 
 
Artikel 14 Domicilie 
 

Partijen kiezen bij de uitvoering van deze Overeenkomst domicilie ten eigen kantore. 
 
 
Artikel 15 Bijlagen 
 
15.1 Aan deze overeenkomst zijn de volgende bijlagen gehecht, welke bijlagen 

onverbrekelijk deel hiervan uitmaken: 
 
15.1.1 Bijlage 1: Tekening Projectgebied, met kenmerk….., d.d…… 
 
15.1.2 Bijlage 2: Structuurvisie B met kenmerk…., d.d. …… 
 
15.1.3 Bijlage 3: Tekening Over te dragen gebied, met kenmerk, …., d.d….. met lijst  

van over te dragen kadastrale percelen 
 
15.1.4 Bijlage 4: Planning publiekrechtelijke besluitvorming, met kenmerk……, d.d…… 
 
15.1.5 Bijlage 5: Lijst aanwezige inventaris Luchthaven 
 
15.2 Bij strijdigheid tussen het bepaalde in deze overeenkomst en in de bijlagen prevaleert 

deze overeenkomst. 
 
 
 
Aldus opgemaakt en in drievoud ondertekend te Enschede op             2009, 
 
 
De Staat der Nederlanden De Provincie Overijssel De Gemeente Enschede 
   
Namens deze, Namens deze, Namens deze, 
 
 
 
 
 

  

C.M.P.S. Eurlings         W.J. Bos G.J. Jansen E. Helder 
Minister van Verkeer     Minister van Commissaris der Koningin (loco) Burgemeester van 
En Waterstaat               Financiën in de provincie Overijssel Enschede 
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VTM 

Structuurvisie model B 

13.1 Structuurvisiekaart 
model B 

Deze structuurvisie gaat uit van een 
transformatie van de voormalige militaire 
vliegbasis in een burgerluchthaven in 
een robuuste landschappelijke setting. 
uitgangspunt is dat het vliegveld op de 
termijn een capaciteit van 1,2 miljoen 
passagiers kan verwerken. Het vliegveld 
maakt gebruik van de voormalige start en 
landingsbaan van de militaire basis. De 
aan het vliegveld gelieerde functies zoals 
parkeren, bedrijvigheid en leisure liggen 
allemaal ten noorden van de start- en 
landingsstrip en worden ontsloten vanaf 
de A1. Ten zuiden van het vliegveld aan de 
voet van de lonnekerberg ligt de nadruk 
op het uitbouwen van de landschappelijke 
kwaliteit van het gebied. Beekherstel en 
het ontwikkelen van nieuwe natuur opent 
het perspectief op een nieuwe verbinding 
in de Ecologische Hoofdstructuur zuidelijk 
van de luchthaven. in dit landschap 
zuidelijk van de luchthaven is ter plekke 
van de voormalige kampen plaats voor 
thematische woonclusters en extensieve 
vormen van leisure en bedrijvigheid. De 
bestaande waardevolle bebouwing wordt 
in deze herprogrammering nadrukkelijk 
meegenomen. Deze deels nieuwe 
programma’s op de vroeger goed beveiligde 
en geïsoleerde enclaves van de vliegbasis 
worden bereikbaar door een stelsel van 
lanen die het terrein dooraderen en de 
locatie verankeren in haar wijdere omgeving. 
in dit netwerk van verbindingen vormt de 
vroegere infrastructuur van de basis een 
belangrijke schakel. 

De structuurvisie wordt in de hierna 
volgende paragrafen uitgelegd door 
allereerst een viertal belangrijke 
onderliggende motieven toe te lichten die de 
ruimtelijke keuzes bij het maken van de visie 
in belangrijke mate gestuurd hebben. Deze 

motieven maken deel uit van de aanwezige 
ruimtelijke en functionele kwaliteiten van 
het gebied. in de structuurvisie zijn deze 
motieven nader uitvergroot en versterkt 
als toekomstige dragers van de ruimtelijke 
kwaliteit. 

Vervolgens worden de vier constituerende 
lagen van de structuurvisie toegelicht. 
Deze vier lagen zijn achtereenvolgens 
het landschap, de infrastructuur, de 
cultuurhistorie van het gebied en het 
programma. Deze beschrijving resulteert 
uiteindelijk in een planschets. Deze schets 
visualiseert een mogelijk eindbeeld dat kan 
ontstaan als resultaat van de voorliggende 
structuurvisie. (Afb. 13.1) 

13.2 Ontwerpmotieven 

Het vliegveld als landgoed 
Het gebied tussen Hengelo, Enschede en 
Oldenzaal (het plangebied), is te typeren 
als een patchwork van enclaves gevat in 
een landschap van essen, bossen, beken 
en open velden. De enclaves zijn niet– 
agrarische eenheden, die zich in meerdere 
opzichten onderscheiden van hun omgeving 
en veelal een stedelijke oorsprong hebben. 
Het vliegveld en de kampen vormen op dit 
moment private en semi-openbare enclaves 
in dat gebied en zijn in die zin vergelijkbaar 
met de bestaande landgoederen Hof Espelo, 
Oosterveld, ’t Holthuis. Deze karakteristiek 
van de als formele structuur ontworpen en 
op zich zelf betrokken landgoederen, die het 
plangebied programmeren en beheren is 
een van de leidende ontwerpmotieven voor 
deze structuurschets. De geprogrammeerde 
enclaves worden middels een systeem van 
(oprij)lanen gekoppeld aan de doorgaande 
wegenstructuur en zo voor autoverkeer 
ontsloten. Naast deze oprijlanen wordt geen 
nieuwe infrastructuur toegevoegd. Hiermee 
wordt vermeden dat er een doorgaand 
netwerk voor autoverkeer in het gebied 
wordt geïntroduceerd. (afb. 13.2, 13.3, 13.4) 

Vliegwiel Twente Maatschappij i.o. | www.vliegwieltwente.nl 99 



Luchthaven voorzieningen / platform gebonden bedrijvigheid

Parkeren

Luchthaven airside 

Leisure / Innovatieve bedrijvigheid

Gemeentegrenzen

Rijksgronden

Wonen

NS voorstadhalte + transferium / kantoren

Defensie

Groen / landschap

Laan

Zichtlijnen

Bestaande beek

Nieuwe bovenloop Lonnekerberg

Nieuwe middenloop

Hoofdontsluiting

Compensatie Oostkamp

Leisure / luchthaven gebonden bedrijvigheid

Afbeelding 13.1: Structuurvisie model B 

Rijksgronden 

Gemeentegrenzen 

Lucthhaven voorzieningen/platform gebonden bedrijvigheid 

Parkeren 

Luchthaven airside 

Leisure/Innovatieve bedrijvigheid 

Leisure/Luchthaven gebonden bedrijvigheid 

Wonen 

NS voorstadhalte + transferium/kantoren 

Defensie 

Groen/Landschap 

Laan 

Zichtlijnen 

Hoofdontsluiting 

Bestaande beek 

Nieuwe bovenloop Lonnekerberg 

Nieuwe middenloop 

Compensatie Oostkamp 

13  Structuurvisie model B100 



    

0 1.000 2.000m 

VTM 

Vliegwiel Twente Maatschappij i.o. | www.vliegwieltwente.nl 101 



   

 

 
Afbeelding 13.2 landgoed Weldam 

Afbeelding 13.3 De voormalige vliegbasis 

Contrast tussen 
natuur en cultuur 
Heel kenmerkend voor het landschap tussen 
Hengelo, Oldenzaal en Enschede is het 
contrast tussen cultuur en natuur. Het gaat 
daarbij bijvoorbeeld om het contrast tussen 
het nadrukkelijk ontworpen landschap van 
landgoederen met lanen, zichtassen en 
kunstmatige vijvers met de natuurlijke beken 
en het natuurlijke reliëf. Het gaat ook om het 
contrast tussen inheemse beplanting zoals 
eik en els met exoten als rode beuk, sequoia 
en paardenkastanje op de landgoederen. 
Bovendien is het Twentse landschap als 
geheel vooral een cultuurlandschap, waarin 
de mens de natuur naar zijn hand heeft 
gezet. Er zijn weinig beken waarvan de 
loop niet door mensen is beïnvloed en alle 
bossen zijn aangeplant. 

in het landschapsontwerp voor het 
plangebied wordt dit contrast tussen natuur 
en cultuur nadrukkelijk opgezocht en op 
een nieuwe manier vormgegeven. Daarbij 
zullen veel verwijzingen worden gemaakt 
naar de karakteristieken van de bestaande 
landgoederen. 

Contrast tussen 
intimiteit en openheid 
Het Twentse landschap kende tot enkele 
decennia geleden grote contrasten tussen 
openheid en beslotenheid. De grootschalige 
open delen waren vrij recent ontgonnen 
voormalige heidevelden, de kleinschalige 
besloten gebieden waren te vinden rond 
het oude landschap van de essen, de 
beekdalen en de dorpen. Op de meeste 
plaatsen in Twente is dit grote contrast 
verdwenen, maar in het landschap ten 
noorden van Enschede is het nog voor een 
belangrijk deel aanwezig, met dank aan het 
militaire gebruik in de afgelopen 65 jaar. De 
bossen liggen ook voor het grootste deel 
op de voormalige heidevelden en hebben 
ook de kenmerkende grootschaligheid 
en rechtlijnigheid. Zuidkamp is een 
voorbeeld van een zeer kleinschalig oud 
cultuurlandschap en het landschap rond 
de voormalige militaire luchthaven heeft de 
kenmerkende openheid en rechtlijnigheid 
van de jonge heide-ontginningen. Als je 
door je oogharen naar het landschap kijkt 
en de kleur van gras en beton vervangt 
door paars, waan je je op een 19e eeuws 
heideveld. Dit typerende contrast is de 
dominante ruimtelijke kwaliteit van het 
gebied. De randen van de open ruimte zijn 
echter willekeurig en ‘slordig’, waardoor 
de monumentaliteit van de openheid in de 
huidige situatie niet optimaal tot zijn recht 
komt. in de structuurschets is het contrast 
verder gedramatiseerd door de open vlakte 
van de landingsbaan middels een subtiel 
systeem van open velden op een formele 
manier in te kaderen, een gerichtheid te 
geven, en met forse zichtlijnen optisch te 
verankeren met haar omgeving. Vanaf de 
oprijlanen en de randen van het plangebied 
wordt op deze wijze de centrale open ruimte 
beleefbaar en ordent de structuur van open 
ruimten het landschap in de omgeving 
van de vliegbasis. De beleving van het 
lonnekerland wordt zodoende van een 
nieuw, doch cultuurhistorisch elan voorzien. 
(afb. 13.5, 13,6, 13,7) 
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Afbeelding 13.6 Grootschalige openheid 

Afbeelding 13.7 Bestaande open ruimten 

Afbeelding 13.5 intimiteit 
Dynamiek versus rust 
De open vlakte van de huidige landingsbaan 
deelt het plangebied in twee delen. Aan de 
noordwestzijde het gebied tussen de A1 
en de landingsbaan, aan de zuidoostzijde 
het landschap van de lonnekerberg. 
Deze tweedeling en de nabijheid van de 
A1 aan de noord-zijde heeft geleid tot 
een logische programmatische zonering 
van het plangebied. Ten noordwesten 
van de landingsbaan, direct ontsloten 
vanaf de A1 en een toekomstige 
voorstadhalte van de NS, de intensieve en 
dynamische programma’s die gebaat zijn 
bij bereikbaarheid. Aan de zuidoostzijde, 
ontsloten vanaf de Oldenzaalsestraat N737, 
de minder intensieve programma’s die 
zich meer richten op wonen en extensieve 
vormen van bedrijvigheid en recreatie. (afb. 
13.8, 13.9, 13.10) 

13.3 Landschap 

Open ruimte en 
lange zichtlijnen 
De grootschalige openheid op de het terrein 
van de huidige vliegbasis is een belangrijke 
kwaliteit. De maat van de ruimte op de 
vliegbasis vormt een groots contrast met 
de kleinschalige omgeving en ook met de 
rest van Twente. De voormalige vliegbasis 
vormt een monument voor de grote leegte 
van de woeste gronden, die eeuwenlang zo 
kenmerkend voor het Twentse landschap is 
geweest. in het ontwerp wordt de openheid 
daarom zorgvuldig bewaard en soms 
ook hersteld. Er komen vier grote open 
ruimten die het programma op de vliegbasis 
organiseren en het gebied tevens verbinden 
met de omgeving. Elke ruimte krijgt een 
eigen karakter door verschillen in de maat 
van de ruimte, in de beplanting van de 
randen of het maaiveld, en door een verschil 
in programmering. 

De toekomstige ruimte van de landingsbaan 
is de centrale open ruimte. Deze ruimte 
bestaat uit de landingsbaan omgeven 
door droge graslanden, met de bijhorende 
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Afbeelding 13.8 Dynamiek 

Afbeelding 13.9 Rust 

Afbeelding 13.10 Model A: dynamiek en rust 

infrastructuur van taxibanen en platforms. 
Door het jarenlange verschralingsbeheer 
van Defensie hebben de bestaande droge 
graslanden een hoge botanische waarde. 
Aan de noordzijde wordt de ruimte begrensd 
door loodsen en de terminal. De zuidzijde 
bestaat uit laanbomen en bos. 

De tweede ruimte is de entreeruimte vanaf 
de Vliegveldstraat / Weerseloseweg N737. 
Deze ruimte bestaat uit een beek, die zal 
stromen door natte graslanden en weilanden 
die in agrarisch gebruik zijn. De randen 
bestaan uit bos. De entreeruimte biedt zicht 
op de open ruimte rond de landingsbaan, 
op vliegtuigen die erlangs geparkeerd 
staan en op de publieke gebouwen van 
de luchthaven, zoals de terminal, de 
bagageloods en een mogelijk hotel. De 
luchthaven krijgt daarmee nadrukkelijk een 
royale landschappelijke entree als van een 
landgoed. 

De derde ruimte is gekoppeld aan de 
oostelijke entree, in het verlengde van de 
Oude Deventerweg. langs de bestaande 
taxibaan kan wonen in de sfeer van hippisch 
wonen met eigen weide worden ontwikkeld.. 

De vierde ruimte ligt opgespannen tussen 
de snelweg A1 tot aan de landingsbaan. 
Gebruikmakend van de bestaande 
openheid op een voormalig leidingentracé 
kan in een langgerekte ruimte de heide 
worden hersteld, in afstemming met de 
landinrichtingscommissie. Daarmee 
wordt de herinnering opgeroepen aan 
de grote stille heide uit het verleden 
en tevens wordt symbolisch een relatie 
gelegd met de snelle wereld van de 21e 
eeuw. Tussen de nieuwe beeklopen van 
de Jufferbeek en de Blankenbellingsbeek 
wordt tegen de voormalige landingsbaan 
aan een uitzichtheuvel gemaakt, die wordt 
vormgegeven als een Seringenberg, 
vergelijkbaar met het landgoed De Horsten 
bij Wassenaar. in april, als de seringen 
bloeien, levert dit een bijzondere attractie op, 
de rest van het jaar is het een plek vanwaar 
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je het nieuw ingerichte landschap kunt 
overzien. (afb. 13.11) 

Ecologische hoofdstructuur 
en natuurontwikkeling 
De vliegbasis ligt in de huidige situatie 
als een uitsparing in de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS); tussen het 
bedrijventerrein Hanzepoort en de kop 
van de voormalige landingsbaan ligt een 
bottleneck in de EHS. Met de ontwikkeling 
van model B wordt voorgesteld de 
begrenzing van de EHS opnieuw te bezien. 
Aan de noordzijde en de noordwestzijde 
wordt de EHS iets verkleind door de 
ontwikkeling van het vliegveld met bijhorend 
programma (bedrijventerreinen, leisure, 
parkeren). in Model B wordt de Ecologische 
Hoofdstructuur zwaar verstevigd door 
toevoeging van een zone van ca 130 ha 
aan de zuidkant van de landingsbaan. 
Daarmee wordt een stevige nieuwe 
ecologische verbinding aan de zuidkant van 
de landingsbaan toegevoegd, waarmee een 
oplossing wordt geboden voor de bottleneck 
in de EHS aan de noordoostkant. Er vindt 
beekherstel plaats in de vorm van nieuwe 
beken vanaf de lonnekerberg, aantakkend 
op de leutinkbeek en een nieuwe tak van 
de Jufferbeek. in de A1-zone wordt de 
noordwestelijke verbindingszone van 10 
ha rond de Jufferbeek-Deurningerbeek 
versterkt in het kader van de landinrichting. 
Het is wenselijk dat een deel van de A1­
zone een landschappelijk karakter behoudt 
en wordt aangemerkt als landschappelijke 
bufferzone. Op termijn is het denkbaar dat 
er een uitruil van EHS plaatsvindt, waarbij 
Oostkamp-West wordt teruggegeven aan 
de natuur en men in diezelfde omvang kan 
compenseren aan de noordzijde van de 
luchthaven met bedrijvigheid. 

De totale natuur- en groenontwikkeling in 
het gebied komt neer op ca 230 ha Hiervan 
krijgt ca 127 ha de bestemming EHS. Het 
saldo van nieuwe en vervallen EHS die 
binnen het plangebied wordt gerealiseerd 
komt uit op ca 73 ha netto. Daarnaast wordt 
binnen het totaal van ca 230 ha, ongeveer 

72 ha aan overig groen geprogrammeerd 
aan de zuidzijde van de baan. (afb. 13.12) 

Beekherstel 
Voor wat betreft het beekherstel volgt 
VTM i.o. het advies van het Waterschap 
Regge & Dinkel [64]. in de uitgangssituatie 
is sprake van forse drainage van de 
vliegbasis, waardoor de natuurlijke 
waterhuis-houding sterk is verstoord [64]. 
Bovendien is het terrein geëgaliseerd, 
waardoor het oorspronkelijke reliëf is 
verdwenen. in de bodem zijn geen sporen 
van de oorspronkelijke beeklopen of 
beekdalen meer terug te vinden. Beekherstel 
betekent daarom het maken van geheel 
nieuwe beken, die de ontbrekende schakels 
vormen tussen de (nieuwe) bovenlopen 
op de lonnekerberg en de geamputeerde 
beeklopen benedenstrooms van het 
vliegveld. De nadruk ligt dus op herstel van 
het watersysteem als geheel en niet zozeer 
op het restaureren van een verdwenen 
historische situatie. Met het herstel van 
het systeem kunnen de natuurwaarden in 
het gebied een enorme impuls krijgen. Op 
de lonnekerberg worden door landschap 
Overijssel sloten gedempt, waardoor de 
sponswerking van de stuwwal verbetert en 
nieuwe bovenlopen ontstaan. 

in structuurvisie model B vindt herstel 
van het watersysteem plaats door het 
verwijderen van de drainage in grote delen 
van het terrein, met name aan de zuidkant 
van de landingsbaan. in het noordelijk 
deel van de vliegbasis, op het terrein van 
het toekomstige vliegveld, blijft drainage 
echter noodzakelijk in verband met de 
ontwateringseisen van de landingsbaan en 
de bebouwing. 

Door het graven van nieuwe beeklopen 
op het terrein van de voormalige vliegbasis 
kunnen de beken opnieuw vanaf het 
brongebied van de lonnekerberg in 
westelijke richting stromen. Basis hiervoor 
is een bestuursbesluit van het Waterschap 
Regge & Dinkel [64]. De Jufferbeek wordt 
hersteld met een nieuwe tak ontspringend 

op de lonnekerberg. Deze nieuwe tak 
wordt om de rondweg van de landingsbaan 
geleid. Op de flank van de lonnekerberg 
ten noorden van de Strip wordt de Hesbeek 
hersteld . Aan de zuidzijde van de Strip geldt 
hetzelfde voor de Blankenbellingsbeek. in 
verband met de benodigde breedte van 
de nieuwe landingsbaan worden de beide 
nieuwe beeklopen samengevoegd en ten 
westen van de vliegbasis aangesloten op 
de leutinkbeek. De leutinkbeek dient ook 
buiten het plangebied in de herstelplannen 
betrokken te worden vanwege de grotere 
hoeveelheden water die de beek te 
verwerken zal gaan krijgen. De Jufferbeek 
en de leutinkbeek zijn in de huidige situatie 
al de beken met de hoogste ecologische 
kwaliteit. Door de nieuwe bovenlopen op de 
lonnekerberg aan te sluiten op deze beken 
wordt de ecologische structuur nog verder 
verstevigd. 

Door de voedselrijke toplaag van de 
bodem te verwijderen ontstaat een iets 
lager gelegen zone aan weerszijden van 
de beek, die zich op de lange termijn zou 
kunnen ontwikkelen tot een beekdal. Deze 
zones krijgen benedenloops een breedte tot 
120m en bovenloops tot 70 m. Deze zones 
worden aangelegd met een zogenaamd 
accoladeprofiel, waardoor ruimte wordt 
gecreëerd voor een ‘meestromende 
waterberging’. De beken zelf zullen, zoals 
de meeste Twentse beken, smalle en snel 
reagerende stroompjes vormen, die bij 
neerslagpieken buiten hun oevers kunnen 
treden. Aan de rand van de beekdalen 
wordt in veel gevallen een doorgaande 
wandelroute opgenomen. Daarmee 
vormen de beekdalen de draden die de 
verschillende, afwisselende onderdelen 
van het landschap aaneenrijgen en voor de 
wandelaar ontsluiten. (afb. 13.17) 

Landschapsstructuur 
De landschapskaart geeft een beeld van 
de landschapsstructuur die zal ontstaan 
wanneer de verschillende landschappelijke 
elementen, zoals die hiervoor zijn besproken, 
gecombineerd worden. De herstelde 
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Afbeelding 13.11 Model B: Essentiële open ruimten en lanenstelsel 
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Afbeelding 13.12 Model B: Versterking van de Ecologische Hoofdstructuur 

Rijksgronden 

WVG 

EHS bos natuur 

EHS nieuwe natuur 

EHS beheersgebied 

EHS water 

Natuurlijk in te richten beken 

Vermindering bestaande EHS 

Totale opp. ca 55 ha 

Uitbreiding van bestaande EHS binnen de Rijksgronden 

Totale opp. ca 127 ha 

Uitbreiding van bestaande EHS buiten de Rijksgronden 

middels Landsinrichting/Provincie  

Indicatieve opp. ca 30 ha 

Overig groen ca 72 ha 

(schaal grasland) 

Natuurontwikkeling Jufferbeek 10 ha 

(Landinrichtingsplan) 

Versterkte verbinding EHS 

Oostkamp (opp. 14,3 ha) teruggeven aan de natuur 

Uitbreiden bedrijventerrein (opp. 13,8 ha) 

als compensatie Oostkamp 

Totaal nieuwe groene functies ca 230 ha 

Totaal nieuwe EHS ca 127 ha 

Saldo EHS ca 73 ha 
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Afbeelding 13.14 Model B: Nieuw bekensysteem 

Bestaande beek 

Nieuw bovenloop Lonnekerberg 

Nieuwe middenloop 

Afbeelding 13.13 Beekherstel in Bestuursbesluit Waterschap 
voor Model B 

Afbeelding 13.15 Beekdal met accoladeprofiel en wandelpad 

Afbeelding 13.16 Beekdal met accoladeprofiel bij hoog water 
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Afbeelding 13.19 Model B: Landschapskaart 

Beek bestaand 

Nieuwe bovenloop Lonnekerberg 

Nieuw middenloop 

Beekdal 

Laan 

Bos, bosschage bestaand 

Bos, bosschage aan te planten 

Uitzichtheuvel 

Nat grasland 

Schraal grasland 

Heide 

Natuur 

Weide 

Kruidenvegetatie kwelzone 

Open veld Zuidkamp 

Landschappelijke bufferzone A1 
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Afbeelding 13.17 uitkijkheuvel (Seringenberg) 

beken vormen de eerste, grillige laag in de 
toekomstige landschapsstructuur van de 
vliegbasis. De tweede laag wordt gevormd 
door een stelsel van entreelanen en overige 
lanen, die het landschap structureren en 
verbinden met de omgeving. De derde laag 
wordt gevormd door de essentiele open 
ruimten met hun eigen kleur en karakter, 
zoals de start- en landingsbaan, heide, 
nat grasland en weiland. De start- en 
landingsbaan wordt aan de noordzijde 
begeleid door bebouwing horend bij het 
vliegveld. Aan de zuidzijde is de inrichting 
groen en landschappelijk. (afb. 13.19) 

De overige open ruimtes worden zoveel 
mogelijk begeleid door bestaande 
bosschages of arealen nieuw aan te planten 
bos. Daarmee ontstaat er een duidelijke 
ruimtevorming, passend bij de visie op 
de vliegbasis als landgoed temidden van 
andere landgoederen. Daarnaast nemen de 
nieuwe bossen of bosschages gebouwd 
programma in zich op. Op de ecologisch 
waardevolle overgang van de lonnekerberg 
is ruimte voor de ontwikkeling van waarvolle 
kwelvegetaties. 

Een markant punt vormt de uitkijkheuvel 
voor het gadeslaan van vliegtuigen. 

Prins Bernhardpark, Zuidkamp en Kamp 
Overmaat kennen dezelfde planuitwerking 
als in structuurvisie A. 

Prins Bernhardpark blijft landschappelijk 
gekenmerkt door twee lanen met daartussen 
bebouwing in een losse groene opzet. 

in Zuidkamp wordt de informele 
landschappelijke structuur versterkt met 
twee ‘greens’ aan de centrale centrale laan. 

Kamp Overmaat behoudt zijn parkachtige 
opzet. 

13.4 Infrastructuur 

Het plangebied ligt strategisch gesitueerd 
tussen een drietal doorgaande 
infrastructuren in de regio. in het noorden 
door een bundel van achtereenvolgens de 
spoorlijn Amsterdam-Berlijn, de rijksweg 
A1 en de Hengelosestraat N342 (de A1 
zone). Aan de westzijde, de Weerseloseweg 
N737die vanaf de Hengelosestraat 
Enschede-noord ontsluit en aan de oostzijde 
de Oldenzaalsestraat N733, die in het 
noorden aansluiting biedt op de A1. Aan de 
zuidzijde van het voormalige vliegveld wordt 
het gebied ontsloten door een viertal lanen, 
de Oude Deventerweg, de Snellenweg, 
de Braakweg en de Vliegveldweg die 

Afbeelding 13.18 Referentiebeeld 
Seringenberg in landgoed De Horsten 

aansluiten op de Weerseloseweg en de 
Oldenzaalsestraat. Alleen de Braakweg is 
doorgaand, de andere drie lopen dood op 
het hek van de voormalige militaire basis. 

Achter het hek op het terrein van het 
vliegveld rijgt een ringweg rond de start en 
landingsbaan alle vliegveld functies aaneen 
en verbindt een stelsel van taxibanen de 
start en landingsbaan met de hangars en de 
huidige terminal. 

Netwerk auto 
Voortbordurend op deze 
gebiedskarakteristiek van een potentieel 
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VTM 

Afbeelding 13.21 Model B: sfeerbeeld van de entreelaan met zich op beekdal Hesbeek en 
luchthaven 

Afbeelding 13.22 Model B: sfeerbeeld van de entreelaan Oude Deventerweg 

goed ontsloten maar tegelijkertijd 
geïsoleerde enclave worden de luchthaven 
en het leisure park aan de noordwestzijde 
en de verschillende locaties ten zuidoosten 
van het vliegveld ontsloten voor autoverkeer 
door een stelsel van oprijlanen. Deze 
oprijlanen sluiten aan op de bestaande 
wegenstructuur en zijn onderling niet 
verbonden. Tussen de luchthaven en het 
gebied ten zuidoosten van het vliegveld 
ontstaat dus geen doorgaand netwerk voor 
autoverkeer. 

uit een verkeerskundige verkenning blijkt 
dat de autonome verkeersontwikkeling in de 
toekomst congestieproblemen oplevert op 
de toevoerwegen van- en naar het gebied. 
Daarbij wordt nog programma vanuit deze 
herontwikkeling toegevoegd. Dit vormt de 
basis voor een aanpassing van de huidige 
verkeersinfrastructuur zoals voorgesteld. 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt 
van het ‘Regionaal Verkeersmodel 2004, 
update 2006’ waarin ook de geplande 
overige regionale ontwikkelingen in zijn 
meegenomen [61]. 

De verkeersintensieve functies van de 
luchthaven worden ontsloten vanaf de A1, 
door op termijn een directe aansluiting te 
realiseren met de Weerseloseweg N733. 
in eerste instantie wordt gebruik gemaakt 
van de huidige aansluiting op de A1 bij 
Hengelo-Noord. De programma’s ten 
zuidoosten van het vliegveld, die meer 
gericht zijn op de kwaliteit van het landschap 
en verblijfskwaliteit worden ontsloten vanaf 
de Oldenzaalsestraat N733 en de Oude 
Deventerweg. 

Ten noordwesten van de landingsbaan 
wordt, aansluitend op de Weerseloseweg, 
een centrale oprijlaan voorgesteld die 
het vliegveld, de parkeerfaciliteiten, het 
bedrijvenpark en het leisure park ontsluit. 
Deze parkachtige oprijlaan heeft een profiel 
van twee maal twee rijstroken met een 
middenberm. Tussen de aansluiting op de 
A1 en de oprijlaan van het vliegveld wordt 
het profiel van de Weerseloseweg N737 

Afbeelding 13.20 Model B: sfeerbeeld van de centrale open ruimte van de startbaan 
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verbreding Vliegveldstraat

nieuw afslag A1

mogelijke locatie
voorstadhalte NS

   

Afbeelding 13.24: Model B: Netwerk auto 

oprijlaan 

verbreding Vliegveldstraat 

nieuwe aansluiting A1 

mogelijke locatie voorstadhalte NS 

Afbeelding 13.23 doorsnede A, Vliegveldstraat, N737 
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verbreed, met een mogelijke uitvoering 
van twee maal twee rijstroken met een 
parallelweg voor langzaam en agrarisch 
verkeer. Dit profiel kan de verwachte 
verkeersdruk goed verwerken. 

Prins Bernhardpark ontsluit op de 
Oldenzaalsestraat. Oostkamp, de 
vliegveldstrip bij de voormalige 
verkeerstoren en de paardenwoonwijk 
worden ontsloten door een stelsel van 
vertakkende lanen die aansluitend op de 
Oude Deventerweg grotendeels gebruik 
maken van de aanwezige taxibanen en 
de ringweg van het vliegveld. Hierbij is 
het mogelijk dat de Oude Deventerweg 
voorzien wordt van een fietsvoorziening. De 
woonenclaves Zuidkamp en kamp Overmaat 
worden voor autoverkeer ontsloten door 
achtereenvolgens de Braakweg en de 
Vargershuizenweg, dit vraagt niet om 
extra maatregelen in het profiel. Binnen 
Zuidkamp wordt de ringvormige structuur 
van de bestaande wegen gebruikt als 
ontsluiting voor autoverkeer. De centraal 
gelegen Zuidkampweg kan hiervoor worden 
opgewaardeerd als een autoluwe/vrije 
middenas in het parkachtige woongebied. 
De locatie van Defensie ten zuiden van de 
voormalige vliegbasis blijft ontsloten vanaf de 
lonnekerveldweg. (afb. 13.23, 13.24) 

Netwerk fiets 
Door het hergebruik van de voormalige 
taxibanen en delen van de weginfrastructuur 
van de vroegere militaire vliegbasis wordt het 
landschap ten zuidoosten van het vliegveld 
ontsloten voor recreatief gebruik. Door 
een aantal strategisch “koppelstukken” te 
maken ontstaat in dit gebied een fijnmazige 
structuur van langzaam verkeersroutes die 
het gebied verankeren aan het recreatieve 
netwerk van de regio. Vanuit Zuidkamp 
wordt het mogelijk om via twee routes 
de lonnekerberg te bereiken. Vanaf de 
lonnekerberg wordt het mogelijk in zuid­
westelijke richting langs het vliegveld naar 
de Weerseloseweg te fietsen. Aan de noord­
oostelijke zijde koppelen de routes langs de 

seringenberg annex ‘spottershill’ het gebied 
met de omgeving van Oldenzaal. 

Aan de zijde van het vliegveld wordt 
één koppelstuk voorgesteld tussen de 
oprijlaan en de Oude Postweg. Dit fiets/ 
voetpad verzorgt voor langzaam verkeer 
de verbinding tussen het vliegveld en 
Oldenzaal en omgeving. in tegenstelling tot 
de gecontroleerde ontsluiting voor auto’s 
verankert deze structuur van doorgaande 
langzaam verkeer routes de gebieden 
ten noorden en zuiden van de start en 
landingsbaan stevig in het regionale 
netwerk. (afb. 13,25, 13.26, 13.27, 13.28) 

13.5 Cultuurhistorie 
en natuurwaarden 

Basis 
Het nieuwe vliegveld komt aan de noord- 
zijde van de bestaande startbaan te liggen, 
die als zodanig blijft functioneren. Om het 
vliegveld een logische en efficiënte opzet 
te geven wordt aan deze zijde een nieuwe 
hoofdstructuur aangelegd. De “druiventros” 
moet voor deze ingreep gesloopt worden. 
Aan de zuidzijde van de startbaan is zoveel 
mogelijk ingezet op het behoud van de 
aanwezige cultuurhistorische waarde. 

Zo worden de bestaande landings-, 
taxi- en rolbanen gehandhaafd, deze 
karakteristieke structuur wordt drager voor 
de nieuwe auto en fietsverbindingen op 
het terrein. Kenmerkende bebouwing zoals 
de brandweerkazerne en de verkeerstoren 
langs de noord-zuid taxibaan zijn 
opgenomen in het plan. Deze bebouwing 
is samen met de omliggende gebouwen en 
shelters karakteristiek voor het terrein en 
biedt volop kansen voor herontwikkeling. 

Verder worden in het plan verschillende 
waardevolle elementen opgenomen zoals 
de munitiestraat en verschillende hangars 
(waaronder Hangar 11). 

locaties met belangrijke natuurwaarden 
zijn waar mogelijk ingepast, zoals poelen, 
groeiplaatsen van bijzondere plantensoorten 
en bunkers waarin vleermuizen schuilen. 

Prins Bernhardpark 
Karakteristiek voor dit gebied is de 
verspreide ligging van de bebouwing in 
het bos, zogenaamde stedenbouwkundige 
camouflage. in de oorspronkelijke opzet was 
meer bebouwing aanwezig die verloren is 
gegaan. 

De resterende bestaande bebouwing 
blijft allemaal gehandhaafd en wordt 
herontwikkeld. Toegevoegde bebouwing 
houdt rekening met de oorspronkelijke 
dichtheid, de verspreide ligging van de 
bebouwing en de bestaande bosopstanden. 

Zuidkamp 
Zuidkamp kenmerkt zich door een landelijke 
opzet waarin de gebouwen schijnbaar 
willekeurig verspreid in een kleinschalig 
agrarisch landschap staan. 

in het plan wordt zoveel mogelijk van 
de bestaande bebouwing gehandhaafd. 
Voornamelijk de verbindende structuur 
van de Zuidkampweg waaraan enkele 
monumentale gebouwen in een parkachtige 
setting staan. 

Kamp Overmaat 
Het parkachtige ensemble met villa, vijver en 
bomenrijen wordt behouden. De villa wordt 
in zijn oorspronkelijke vorm teruggebracht. 
De mogelijkheid is er aan het landhuis 
enkele bijgebouwen toe te voegen vanwege 
cultuurhistorische redenen. (afb. 13.28, 
13.29) 

13.6 Programma 

in structuurvisie B is de meest in het oog 
springende invulling de afbakening van het 
luchthavengebied aan de noordzijde van 
het gebied. Binnen dit luchthavengebied 
vindt de inpassing van de start- en 
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landingsbaan, met de bijbehorende 
luchthavenprogramma’s als terminal, 
vrachtloods, brandweer plaats. Het biedt 
ook ruimte voor de inpassing van de 
opstelplatformen voor vliegtuigen. De 
parkeervoorzieningen (ca 6.700 plaatsen) 
passende bij een luchthavenontwikkeling 
voor 1,2 miljoen passagiers en de 
leisurefuncties voor zo’n 500.000 bezoekers 
per jaar, zijn gesitueerd in de nabijheid van 
de terminal en de leisurefunctie en direct 
ontsloten vanaf de hoofdverbindingsweg. 
Deze leisurefunctie aan de noordzijde kan 
worden uitgewisseld met een programma 
voor luchthavengerelateerde bedrijvigheid. 
Ditzelfde geldt voor parkeren, mits er 
voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd 
worden. De bedrijvigheid ten behoeve van 
platformgebonden bedrijvigheid is ook in het 
dit gebied opgenomen. Het gaat daarbij om 
bijna 30 ha (bruto), in de directe nabijheid 
van de landingsbaan en ontsloten via de 
hoofdverbindingsweg. 

De zuidzijde van het gebied kenmerkt 
zich door een groot areaal – circa 130 
ha - voor nieuwe natuur, die de uitbreiding 
van de EHS mogelijk maakt. Daarbinnen 
ligt een klein areaal voor woningbouw. 
Ook in de omliggende kampen 
(Zuidkamp en Prins Bernhardpark) vinden 
woningbouwinvullingen plaats. Totaal gaat 
om ca 230 woningen. Deze woningbouw 
is vooral gericht op de extensieve 
segmenten in de markt, in aansluiting op de 
planontwikkelingen en beleidsvisie van de 
gemeente Enschede. Daarbij is gezocht naar 
verbijzonderingen en niches in de markt. 
Deze niches in bijvoorbeeld hippisch wonen, 
zorgconcepten en community-wonen, 
worden gedragen door marktinitiatieven en 
ontwikkelende partijen. 

in Oostkamp (25 ha) wordt in belangrijke 
mate gebruik gemaakt van de kansen en 
kwaliteiten van het bestaande vastgoed 
met een omvang van ca 25.500 m2 bvo, 
dat leisure, evenementen en innovatieve 
bedrijvigheid faciliteert. Oostkamp wordt 
ontsloten vanaf de Oude Deventerweg, 

waaraan ook de Strip wordt ontsloten. De 
nabij gelegen strip aan de oostzijde van de 
basis, en aan de voet van de lonnekerberg 
herbergt een verzameling van bijzondere 
objecten, in cultuurhistorische en functionele 
zin. in dit bijna 25 ha grote gebied is een 
beperkt programma voor innovatieve 
bedrijvigheid en dienstverleningen een 
enkele landschappelijk ingepaste woning 
gedacht, die zich vormen naar en invoegen 
in de landschappelijke kwaliteiten en de 
bestaande kernmerkende objecten. 

Hiermee worden kansen gecreëerd voor 
nieuw ondernemerschap, dat zich nog niet 
in hele strikte kaders laat plaatsen. Het kan 
gaan om zeer extensieve vormen zoals een 
affinagecentrum dat een geschikte locatie 
vindt in de voormalige munitiebunkers of 
het opstarten van een medical park waarin 
gekoppeld aan de luchthaven en de groene 
omgeving kleinschalige klinieken worden 
gerealiseerd, t.b.v. een internationale 
patiëntenuitwisseling met voor- en of 
nabehandelingen. 

in de zone langs de A1 is een nieuwe 
aansluiting op de autosnelweg en een 
NS voorstadshalte (P+R) geprojecteerd. 
De bijbehorende parkeervoorzieningen 
kunnen tevens een overloopfunctie voor 
de luchthaven hebben. Verder is ruimte 
gereserveerd voor een topvoorziening op 
het gebied van leisure met een verwacht 
bezoekersaantal van meer dan 500.000 per 
jaar. 

Tevens is er in beperkte mate ruimte voor 
bedrijvigheid, en kantoorfuncties bij de NS 
voorstadshalte. 

Met de ontwikkeling van de luchthaven 
en de nieuwe aansluiting op de A1 
ontstaat er behoefte aan uitbreiding 
voor horecafaciliteiten en kunnen rond 
dit multimodale knooppunt ook extra 
voorzieningen worden gecreëerd met het 
oog op vrachttransport. 

Er kan pas worden gestart met de 
effectuering van de gronduitgifte van 
dit gebied indien de exploitatie van de 
luchthaven is aanbesteed. 

13.7 De logistiek van 
het vliegveld 

Luchthavengebied 
Het luchthavengebied betreft een 
afgebakend gebied rondom start- en 
landingsbaan dat wordt bestemd als zijnde 
‘luchthaven’, zie afbeelding 13.31 met 
gebiedsgrenzen. De structuurvisie biedt 
ruimte aan uitleg op code E. Vliegtuigen 
als bijvoorbeeld de B747, B777, A330 
en A340 kunnen daarmee worden 
geaccommodeerd. indien wenselijk kan het 
worden getransformeerd naar een kleinere 
uitleg conform categorie D. Het besluit voor 
het luchthavengebied bevat regels omtrent 
de bestemming en het gebruik van de 
grond van dat specifieke gebied voor zover 
die regels noodzakelijk zijn met het oog op 
het gebruik van het gebied als luchthaven 
[60]. Het besluit voor het luchthavengebied 
vormt een vereist onderdeel van het 
concept-luchthavenbesluit, dat genomen 
wordt door het bevoegd gezag van de 
luchthaven. Het luchthavengebied dient 
onder meer de terminal te bevatten met 
bijbehorende faciliteiten zoals restaurant, 
gezondheidsfaciliteiten, douane, KMAR, 
etc. Daarnaast bevat het platform ruimte 
voor parkeren en afhandelen van personen 
en goederen, en dient men te kunnen 
beschikken over ruimten voor onderhoud, 
hulpverlening en parkeervoorzieningen. 
Verder zal in afstemming met de exploitant 
van de luchthaven binnen regelgeving de 
inpassing van een zweefvliegveld bekeken 
worden. (afb. 13.31) 

Invliegfunnels 
Elke luchthaven hanteert vanwege 
veiligheidsoverwegingen bij het starten 
en landen van vliegtuigen een verplichte 
obstakelvrije zone, een zogenaamde 
‘invliegfunnel’. Deze driedimensionale 
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bestaande infrastructuur 
herbruikt als fietspad

nieuw fietspad

bestaande infrastructuur 
herbruikt als fietspad

nieuw fietspad

   

Afbeelding 13.27 Model B: Netwerk fiets 

bestaande infrastructuur 

herbruikt als fietspad 

nieuw fietspad 

Afbeelding 13.25 doorsnede B, fietsroute over landgoederenAfbeelding 

Afbeelding 13.26 doorsnede C, fietsroute over landgoederen 

Afbeelding 13.28 Doorsnede D - Oude Deventerweg 
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Afbeelding 13.29: Waardevolle objecten, flora en fauna 

na te streven inpassing natuurwaarden: 

vleermuisbunker 

poel 
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na te streven behoud cultuurhistorisch 
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Afbeelding 13.30 Model B: Programmakaart 

1 terminal/ luchthaven voorzieningen 

2 vrachtloods/ luchthaven voorzieningen 

3 platformgebonden bedrijvigheid 

4 platformgebonden bedrijvigheid 

platformgebonden bedrijvigheid / 

brandweeroefencentrum 

6 parkeren 

7 leisure/ luchthavengebonden bedrijvigheid 

8 parkeren 

9 general aviation/ luchthavengebonden 

bedrijvigheid 

airside 

11 natuur 

12  hippisch wonen 

13 wonen/ dienstverlening 

14 wonen/ dienstverlening 

wonen/ diensteverlening / 

innovatieve bedrijvigheid 

16 leisure 

17 leisure/ innovatieve bedrijvigheid 

18 wonen 

19 wonen 

wonen/ dienstverlening 

21 wonen/ dienstverlening 

22 defensie 

23 leisure 

24 voorstadhalte / kantoren / Park & Ride 

luchthavengerelateerde bedrijvigheid/ horeca 
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Afbeelding 13.31: Luchthavengebied 
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Afbeelding 13.33: Invliegfunnels 

Afbeelding 13.32 Dwarsdoorsnede profiel H 
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zone hanteert een ruimtelijke maat van 1:7, 
waarmee de hoogte van obstakels in de 
directe omgeving wordt beperkt. Elke zeven 
meter die men verder aan weerszijden van 
de start- en landingsbaan af gaat vanaf 
een gegeven afstand, resulteert in één 
meter extra bouwhoogte die mogelijk wordt 
gemaakt. Zie hiervoor de afbeelding bij deze 
paragraaf. (afb. 13.32, 13.33) 

Ruimtelijke reservering 
De vergunde militaire geluidcontour (35 Ke) 
vertegenwoordigt een grote optiewaarde 
voor het luchthavengebied. De strategische 
asset voor de luchthaven is een ruime 
geluidsruimte te behouden en daarbij 
tegelijkertijd onnodige beperkingen voor 
de omgeving te voorkomen. Voorgesteld 
wordt om een ruimtelijke reservering 
(in de zin van de Wro) vast te leggen, 
waarbinnen t.z.t. via een luchthavenbesluit 
het beperkingengebied zal worden geregeld, 
via een aanwijzing van nationaal belang. 
(afb. 13.34). 

Verwacht wordt dat in de periode tot 2030 
niet meer dan 1,2 miljoen passagiers per 
jaar wordt gerealiseerd [12]. incidenteel 
militair medegebruik (bijvoorbeeld voor 
logistieke operaties) is niet uitgesloten. Het 
gebiedsontwerp met zijn parkeerfaciliteiten 
is hierop gebaseerd. De landside van de 
luchthaven, met terminal, vrachthandeling, 
e.d. biedt voldoende capaciteit om een 
groei te faciliteren. Om in dat geval extra 
parkeerbehoefte op te vangen zijn er 
verschillende mogelijkheden, met het 
inzetten van het transferium in de A1­
zone, danwel het realiseren van gebouwde 
voorzieningen of het uitbreiden van de 
parkeervoorzieningen in de nabijheid. De 
verkeerstoename is op te vangen via de 
verbrede Vliegveldstraat / Weerseloseweg 
N737. 

Op grond van de Wet luchtvaart worden 
contouren van geluidsbelasting en externe 
veiligheidsrisico’s voor een luchthaven 
vastgelegd in een luchthavenbesluit. Binnen 
die contouren gelden beperkingen voor 

ruimtelijke ontwikkeling (bouwen), of is een 
afweging over ontwikkelingsmogelijkheden 
vereist. 

De beperkingen- en afwegingsgebieden, 
het luchthavengebied en de 
externe veiligheidscontouren zullen 
worden vastgelegd in het definitieve 
luchthavenbesluit, nadat de exploitant van de 
luchthaven daartoe een aanvraag met een 
ondernemingsplan heeft ingediend. Voor dit 
besluit zal t.z.t. ook een milieueffectrapport 
worden opgesteld. 

Binnen het beperkingengebied geldt 
dat er geen nieuwbouw van woningen 
en geluidsgevoelige gebouwen kan 
plaatsvinden. Behoudens in geval van 
verklaring van geen bezwaar tegen 
bedrijfswoningen of het vervangen van een 
aanwezig gebouw. Het gebied waarbinnen 
ruimtelijke beperkingen gelden, wordt 
teruggebracht van 38,71 km2 naar ca 11 
km2. De externe veiligheidscontouren 
vallen binnen de voorgestelde ruimtelijke 
reservering. 

VTM i.o. heeft laten onderzoeken wat de 
geluidseffecten zijn van de verkeersroutes 
van de luchthaven Twente in de directe 
(woon)omgeving, zowel voor het kleinere 
als het grotere (civiele) luchtverkeer [4, 
60]. in het specifiek voor Oldenzaal, De 
lutte, Hengelo, Enschede, Bentheim (D), 
Nordhorn (D) en Haaksbergen [3]. 

13.8 Planschets model B 

De planschets (afb 13.35) illustreert een 
mogelijk eindbeeld dat de structuurvisie 
voor model B kan opleveren. Het voormalige 
militaire vliegveld wordt getransformeerd tot 
een burgerluchthaven, die geschikt is om 
1,2 mln passagiers per jaar af te handelen. 
Het parkeren, de luchthaventerminal, 
de platforms en de daaraan gelieerde 
platformgebonden bedrijvigheid is 
gesitueerd ten noordwesten van de 
landingsbaan. Al deze luchthavenfuncties 

worden ontsloten door een monumentale 
oprijlaan die middels de verbrede 
Weerseloseweg een directe aansluiting heeft 
op de A1. Noordelijk van deze oprijlaan 
is ruimte voor een leisureprogramma of 
voor luchthaven gebonden bedrijvigheid. 
Het parkeren voor de luchthaven en een 
eventueel leisureprogramma vindt eveneens 
plaats ten noorden van de oprijlaan. 

De nieuwe beekdalen van de leutinkbeek 
en de Jufferbeek doorkruisen de 
landingsbaan niet, waardoor deze zich 
ongestoord en optimaal kunnen ontwikkelen. 
De monumentale open ruimte van de 
vliegstrip wordt door een viertal zichtlijnen 
ruimtelijk in het omliggende landschap 
verankerd en beleefbaar gemaakt. 

Zuidelijk van het vliegveld ligt de nadruk op 
landschapsontwikkeling. De ecologische 
hoofdstructuur van het gebied wordt door 
deze landschapszone zuidelijk van de 
luchthaven verder versterkt. 

Het landschap wordt dooraderd door 
een stelsel van bomenlanen die deels als 
recreatieve route en deels als oprijlaan voor 
de in het gebied genestelde programma’s 
fungeren. 

Dit programma bestaat naast natuur 
uit hippisch wonen langs één van de 
voormalige taxibanen ten zuiden van de 
leutinkbeek. langs de taxibaan aan de 
voet van de lonnekerberg biedt de strip 
historische vliegveldgebouwen ruimte voor 
hergebruik in combinatie met beperkte 
nieuwbouwmogelijkheden in de sfeer 
van een medical park. De voormalige 
verkeerstoren maakt als landmark onderdeel 
uit van deze Strip. 

Zuidkamp, Prins Bernhardpark en Kamp 
Overmaat worden getransformeerd tot 
aangename in het landschap gesitueerde 
woonenclaves. Een groot deel van de 
historische bebouwing en de karakteristiek 
van de oorspronkelijke ruimtelijke structuur 

13 Structuurvisie model B 130 



    

VTM 

Afbeelding 13.34 Ruimtelijke reservering 

Vliegwiel Twente Maatschappij i.o. | www.vliegwieltwente.nl 131 



nieuwe bebouwing

bestaande bebouwing

beek + beekdal

fietspad

autoweg

parkeren

bomenlaan

bestaand bos

nieuw bos

nat grasland

droog grasland / weiland

heide

compensatie Oostkamp

   

Afbeelding 13.35: Planschets model B 
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worden in de herontwikkeling als dragers 
voor de toekomstige kwaliteit ingezet. 

Oostkamp wordt middels twee oprijlanen 
direct vanaf de Oude Deventerweg 
ontsloten. De huidige bebouwing biedt 
ruimte voor functies in de sfeer van 
economie en leisure. 

13.9 Fasering en planeconomie 

in dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens 
ingegaan op de programmatische en 
financiële aspecten van de volgende 
deelgebieden: 

•	 Vliegbasis 
•	 Oostkamp 
•	 Zuidkamp 
•	 Prins Bernhardpark 
•	 Kamp Overmaat 
•	 A1-zone 

in een afsluitend overzicht wordt het totaal 
resultaat voor structuurvisie B gegeven. 
Vervolgens wordt ingegaan op de risico’s 
die zijn verbonden aan de realisatie van 
structuurvisie B. 

Vliegbasis 
Het deelgebied vliegbasis beslaat 414 ha 
aan rijksgronden. Daarnaast is 13 ha grond 
nog te verwerven gronden toegevoegd 
aan het exploitatiegebied voor de 
hoofdontsluiting (inclusief groengeleiding) 
en parkeercapaciteit. Verder is in de 
grondexploitatie ca 17 ha opgenomen als 
grondreservering voor de baankop ten 
behoeve van de airinfra. 

Met betrekking tot de fasering van de 
gebiedsontwikkeling van dit plandeel zijn 
de volgende uitgangspunten geformuleerd, 
welke doorwerken in de grondexploitaties: 

•	 in de periode 2010-2020 vindt de 
opstart van de luchthavenontwikkeling 
plaats. in die periode moet de 
marktontwikkeling van de luchthaven 

op gang komen en groeien tot een 
substantieel niveau om vervolg 
investeringen verantwoord te maken. 

•	 Omstreeks 2019 komt de zuidelijke 
zone van het huidige vliegveldgebied 
geheel vrij voor ontwikkeling van 
natuur. Een dusdanige fasering wordt 
gekozen zodat met de aanleg van de 
EHS voor 2018 kan worden gestart. 

•	 Het gedeelte thematisch wonen kan 
worden ontwikkeld in de periode 
2020 - 2025. Deze fasering geldt 
ook voor de Ooststrip (gebied 
rond de huidige verkeerstoren). 

•	 De natuurontwikkeling (inclusief de 
beekontwikkeling) kan vanaf 2020 
voortvarend ter hand worden genomen. 

•	 De noordzijde van het terrein wordt reeds 
in 2012 aangetakt op de Vliegveldstraat 

•	 De realisatie van de eerste 
aantakking op de vliegveldstraat 
(Noordzijde) wordt voorzien voor 
2015 (tijdelijke voorziening). 

Vervolgens kan daar de ontwikkeling 
van de luchthaven starten in samenhang 
met de ontwikkeling van de bedrijvigheid 
en het parkeren. De totale nieuwe 
hoofdontsluitingsstructuur Noord is 
vervolgens gereed in 2020. Verwacht 
wordt dat in de exploitatieperiode tot 
2030 alle 30 ha uitgeefbare gronden voor 
bedrijventerreinen kunnen worden afgezet. 

Exclusief Oostkamp ziet het ruimtegebruik 
op de vliegbasis er als volgt uit: (Tabel 13.2) 

Het aandeel groen en water in structuurvisie 
B komt uit op 35% voor de vliegbasis (excl 
Oostkamp). Daarvan wordt voorgesteld  ca 
130 ha nieuwe natuur te programmeren, 
met de mogelijkheid voor versterking van 
de EHS. 

Oostkamp 
Oostkamp is een gebied van ruim 25 ha, 
waarbij de nieuwe ontsluitingswegen 
bij het exploitatiegebied geteld worden. 
De ontwikkeling van Oostkamp kan 
onafhankelijk van de overige ontwikkelingen 

op de vliegbasis op korte termijn starten. 
Aangenomen is dat de uitgifte van grond 
medio 2014 kan worden afgerond. Het 
bestaande vastgoed, ruim 25.500 m2 

bvo, wordt na het besluit over het gebied 
gefaseerd uitgepond. 

Vervolgens worden in de fase waarin het 
luchthavengebied aan de zuidkant vrij komt, 
de nieuwe toegangswegen aangelegd en 
wordt er gewerkt aan het beekherstel. 

in de bijgaande tabel is het ruimtegebruik 
aangegeven. (Tabel 13.3) 

Het bestaande gebied (ca 95% van het 
deelgebied) wordt uitgegeven inclusief alle 
bestaande infrastructuur, welke in voldoende 
tot goede staat verkeert. 

Zuidkamp 
Zuidkamp is een gebied van ruim 43 ha 
groot. Het gebied wordt herontwikkeld tot 
een groen en luxe woongebied, waarbij 
de bestaande groen- en wegenstructuur 
grotendeels wordt ingepast. Het plandeel 
Zuidkamp zal gefaseerd worden ontwikkeld, 
waarbij over een lange looptijd (2012 
tot en met 2023) jaarlijks enkele kavels 
zullen worden verkocht. De investeringen 
zullen ditzelfde lage tempo volgen. in 
dit deelgebied is de realisatie van 154 
woningen voorzien. (Tabel 13.4) 

in het programma is rekening gehouden 
met de mogelijkheid voor een commerciële 
voorziening (restaurant) en een 
gedifferentieerd woonprogramma. Met het 
programma wordt beoogd de bestaande 
kwaliteit van het gebied te benutten. Hiertoe 
wordt zo veel mogelijk van het bestaande 
vastgoed behouden. 

Prins Bernhardpark 
Het Prins Bernhardpark is een gebied van 
ca 10 ha groot. Naast de bestaande vier 
woningen, worden er 15 nieuwe ruime 
kavels ontwikkeld vanuit de structuurvisie. 
De officiersmess krijgt tevens een nieuwe 
bestemming. De ontwikkeling van Prins 
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VTM 

Oostkamp ha 

Uitgeefbaar 24 95% 

Verharding 1 4% 

Groen en water 0 1% 

Totaal (ca) 25 

Prins Bernhardpark ha 

Uitgeefbaar 5 43% 

Verharding 1 9% 

Groen en water 5 47% 

Totaal (ca) 10 

A1 Zone ha 

Uitgeefbaar 23 68% 

Verharding 1 2% 

Groen en water 10 30% 

Totaal (ca) 34 

Bernhardpark kan op korte termijn starten 
zodat de uitgifte rond 2015 kan worden 
afgerond. (Tabel 13.5) 

Op basis van genoemde ruimtelijke en 
programmatische uitgangspunten wordt 
minder dan de helft van het gebied 
ontwikkeld. 

Kamp Overmaat 
Kamp Overmaat beslaat ca 2 ha en bestaat 
uit een leegstaand legeringsgebouw (1940), 
openbare ruimte en een kantoorgebouw 
dat thans in gebruik is bij Domeinen. (Tabel 
13.6) 

in de planvorming wordt het gebied niet 
heringericht, het bestaande vastgoed 
wordt uitgepond. Dit zal zo snel mogelijk 
plaatsvinden (gepland 2011). 

A1-zone 
Het gebied ten westen van de Oude 
Postweg is aangemerkt als een gebied 
met een actieve bouwgrondproductie. 
Het gaat totaal om ongeveer 34 ha netto 
exploitatiegebied. 

De ontwikkeling van de A1-zone is een 
lange termijn ontwikkeling. Het gebied zal 
eerst verworven moeten worden, alvorens 
het te kunnen ontwikkelen. Hiervoor is de 
Wvg gevestigd. De Wvg beoogt de publieke 
partijen reeds in een vroegtijdig stadium 
van de planvorming regie te geven over 
het ruimtelijk ordeningsproces, teneinde 
de ruimtelijke kwaliteiten te kunnen 
waarborgen. 

in de grondexploitatie is vooralsnog rekening 
gehouden met de ontwikkeling van het 
grootste gedeelte van het gebied tussen 
2015 en 2027. Er kan pas worden gestart 
met de effectuering van de gronduitgifte 
van dit gebied indien de exploitatie van de 
luchthaven is aanbesteed.  (Tabel 13.7) 

Totaal gaat het om ruim 23 ha uitgeefbaar 
terrein. Deze gronden worden uitgegeven 
ten behoeve van parkeren bij een 

Tabel 13.1 Tabel 13.2 

Vliegbasis Totaal ha 

Uitgeefbaar 247 58% 

Verharding 30 7% 

Groen en water 165 35% 

Totaal (ca) 427 

Tabel 13.3 Tabel 13.4 

Zuidkamp ha 

Uitgeefbaar 22 51% 

Verharding 5 11% 

Groen en water 16 38% 

Totaal (ca) 43 

Tabel 13.5 Tabel 13.6 

Overmaat ha 

Uitgeefbaar 2 91% 

Verharding 0 9% 

Groen en water 0% 

Totaal (ca) 2 
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toekomstige voorstadhalte, kantoren op de grondslagen (hoeveelheden) van de Voor sanering en explosieven - het gaat hier 
stationslocatie en een gebied van ca 15 ha ramingen. om het risico bovenop de op rijksniveau 
voor een leisure park (themapark) en er is afgesproken saneringstaakstellingen 
beperkte ruimte voor bedrijvigheid. Bij pure risico’s gaat het om gebeurtenissen - geldt dat nog aanvullend onderzoek 

of situaties die optreden en voorzien zijn nodig is om een beter inzicht te krijgen in 
Met de ontwikkeling van de luchthaven en in de ramingen (en dus geen onderdeel de vervuilde locaties. Een goed inzicht is 
de nieuwe aansluiting op de A1 ontstaat uitmaken van de –reguliere- spreidingen). nodig omdat deze risico’s een belangrijk 
er behoefte aan uitbreiding voor horeca Deze risico’s worden bepaald door het deel bepalen van de eerder genoemde 
faciliteiten en kunnen rond dit multimodale aangeven van een kans (van optreden) en risicoreservering. Zonder de risico’s voor 
knooppunt ook extra voorzieningen worden het effect van een gebeurtenis. sanering en explosieven daalt de berekende 
gecreëerd met het oog op vrachttransport. risicoreservering naar ca € 11 mln. (p90). 

Met behulp van Monte Carlo simulaties 
De planeconomische analyse wijst is zowel voor de spreidingsrisico’s als Voor het aantrekken van een exploitant 
uit dat, indien geen grootschalige voor de pure risico’s vastgesteld hoe de van de luchthaven zal, met externe 
bodemverontreinigingen worden grondexploitatie uitkomsten zich verhouden markttechnische en financiële begeleiding, 
aangetroffen, met het aangegeven tot waarden met een 50% en 90% zekerheid een goede voorbereiding van de 
programma er zicht is op een minimaal (zgn. P50 en P90). Op basis hiervan kan een marktaanbesteding worden opgezet. 
sluitende grondexploitatie. Dit zal zgn. risicoreservering worden berekend. in Onderdeel hiervan is het samenstellen 
mede afhankelijk zijn van het tempo plan B varieert deze van ca € 9 mln. (P50) van een exploiteerbare en interessante 
waarin de locatie na het verwerven van tot ca € 15mln. (P90). aanbieding voor de markt met voldoende 
gronden ontwikkeld kan worden en ontwikkelingsmogelijkheden en flexibiliteit. 
de ontwikkelingen op het gebied van Het betreft hier vooralsnog een risico­
grondprijzen. indicatie die door aanvullend onderzoek, Eventuele wijzigingen in de fasering van 

bestuurlijke afspraken en te nemen de kasstroomprognose vergen een goede 
Totaalresultaat beheersmaatregelen neerwaarts kan worden planeconomische begeleiding en aansturing 
Het totaalresultaat van structuurvisie bijgesteld. van de grondexploitaties zodat tijdige 
B (inclusief overige onderdelen van de bijsturing mogelijk is. 
exploitatie: VTM i.o.-organisatie, subsidies Beheersing belangrijkste risico’s 
en tijdelijk vastgoedbeheer) bedraagt NCW 
€ 30,4 miljoen. (Tabel 13.8) Binnen de spreidingsrisico’s vormen de 

discontovoet en de hoeveelheid uitgeefbaar 
Resultaat Risicoanalyse programma (economie en leisure) 
structuurvisie B belangrijke parameters die in belangrijke 
Om een indicatie te krijgen van de risico’s mate de uitkomsten van de grondexploitatie 
die zijn verbonden aan de uitvoering van beïnvloeden. Bij het opstellen van 
structuurvisie B is er een risicoanalyse financieringsarrangementen voor de 
uitgevoerd. Deze analyse is uitgevoerd met projectuitvoering en de uitgifte van gronden 
ondersteuning van een bureau voor civiel zal nadrukkelijk het resultaat afgezet moeten 
technisch kostenadvies en Twynstra Gudde worden tegen de uitgangspunten in de 
Risicomanagement. grondexploitatie. Bij eventuele afwijkingen 

kan dan tijdig worden bijgestuurd. 
De focus in de analyse is, gegeven de 
projectfase, gericht op de financiële risico’s Voor de pure risico’s geldt dat het risico voor 
van de grondexploitaties. De risico’s zijn sanering en explosieven, het niet kunnen 
onderverdeeld in spreidingsrisico’s en pure contracteren van een luchthaven exploitant 
risico’s. en een (als gevolg van gewijzigde fasering) 

afwijkende inkomsten en uitgavenstroom de 
Spreidingsrisico’s zijn (reguliere) belangrijkste elementen zijn. 
onzekerheden in de raming die voorkomen 
uit prijseffecten en onzekerheden in de 
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VTM 

Tabel 13.7 

Grond complexen ha ha uitg m2 bvo # pp # won NCW grex mln € 

Vliegveld 427 247 255.000 6.700 54 

Zuidkamp 43 22 154 

Prins Bernhardpark 10 5 1.860 19 

Kamp Overmaat 2 2 1.500 1 

A1 zone 34 23 50.000 1.500 

TOTAAL 
grondcomplexen 

516 299 308.360 8.200 228 34,2 

Overige onderdelen buca NCW tot mln € 

VTM i.o., subsidies, tijdelijk vastgoedbeheer -3,8 

TOTAAL NCW 
grondexploitatie B 

516 299 308.360 8.200 228 30,4 
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Afbeelding 13.36: Overview planschets model B 
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VTM 

Vliegwiel Twente Maatschappij i.o. | www.vliegwieltwente.nl 139 



jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

Aanbesteding

besluitMER

Luchthavenbesluit

Bestemmingsplan

Ruimtelijke reservering

Triode, 7 oktoberr 2009

20112010 2012

Parallelle processen VTM op hoofdlijnen

Toelichting:

Aanbestedingstraject en MER procedure;
* Richtlijnen MER gereed voor inschrijfperiode aanbesteding,
* Uitvoeren MER op basis van de inschrijvingen.

MER en LHB;
* Gegevens exploitant is basis voor MER en voor LHB,
* Ontwerp LHB gelijk met MER ter inzage.

LHB en BP:
* LHB is basis voor BP: Besluitvorming volgtijdelijk,
* Beroepsprocedure LHB is 1/2 jaar obv Crisis- en Herstelwet. BP valt niet onder Crisis- en Herstelwet: standaard beroepsperiode 1 jaar.

Aanmelding Dialoog t/m
definitieve

Inschrijfperiode Afweg
ing

Richtlijnen Afweg
ing

Besluitvorming

Ontwerp LHB Vaststelling LHB Beroepsperiode

Voorbereiding Voorontwerp Ontwerp BP Vaststelling BP Beroepsperiode

Voorbereiding Ontwerp Aanwijzing Vaststelling
Aanwijzing

Beroepsperiode



 
Materieel  

2 blusvoertuigen Mac-6 

2 10-tonners tbv vegen, zuigen en gladheidsbestrijding 

1 Unimog 

Sneeuwfrees 

1 sneeuwploeg met 5 mtr blad 

2 strooiunits voor gladheidsbestrijding 

1 transportband voor strooimiddel 

2 Frigatine Sproeiers plus opslagtank 

1 VAU baanveeg/zuigunit 

1 rolbezem 

2 Din platen+Asc voor montage op de 10-tonners 

4 kleine auto's Havendienst 
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