
Overeenkomst inzake extra zandsuppletie ten behoeve van Frisia Zout 

De ondergetekenden: 

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal 

Rijkswaterstaat), gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
directeur Water en Scheepvaart van Rijkswaterstaat dienst Noordzee, de heer M.J.A. Zeeman 

hierna te noemen: “Rijkswaterstaat” 

en 

Frisia Zout B.V., gevestigd te Harlingen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

algemeen directeur, de heer D. van Tuinen 

hierna te noemen: “Frisia” 

hierna gezamenlijk: “partijen” 

OVERWEGENDE: 

a. Frisia wint, produceert en verkoopt hoogwaardig zout. Daartoe wordt zout uit diepe 

ondergrondse zoutlagen in Noordwest Friesland gewonnen. De zoutwinning vindt plaats 

door middel van oplosmijnbouw. Een direct gevolg van zoutwinning door oplosmijnbouw is 

bodemdaling aan de oppervlakte. In het vigerende winningsplan Barradeel II is een grens 

gesteld aan de maximaal toelaatbare bodemdaling. Deze grens zal over enige jaren 

worden bereikt. 

b. Om de continuïteit van de zoutwinning te verzekeren, zodat ook in de toekomst in de 

vraag naar zout kan worden voorzien, is het voor Frisia noodzakelijk over nieuwe 

winningscapaciteit te beschikken. Frisia wenst daartoe nieuwe cavernes aan te leggen en 

te exploiteren, gelegen in de diepe ondergrondse zoutlagen onder de Waddenzee 

(wingebied Havenmond). 

c. Frisia heeft bij besluit van 2 januari 2012 (met kenmerk ETM/EM/11110679) van de 

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor wingebied Havenmond een 

winningsvergunning verleend gekregen voor een periode van 40 jaar, eindigend op 2 

januari 2052 (bewuste vergunning is als bijlage 1 bij deze overeenkomst gevoegd). Deze 

winningsvergunning is onherroepelijk geworden. Aansluitend aan de vergunningverlening 

door de minister heeft Frisia bij genoemde minister ter instemming een winningsplan 

ingediend alsmede een meetplan voor de winning van steenzout uit vier cavernes in het 

winningsgebied Havenmond. De minister beslist naar verwachting 2013 of met de 

ingediende plannen kan worden ingestemd. 

d. In het MER ‘Milieueffecten continuering van de zoutwinning in Noord-West Fryslân’ zijn de 

te verwachten milieueffecten van de bodemdaling door zoutwinning onderzocht. Daaruit 

blijkt dat deze effecten binnen de natuur- en milieugrenzen zullen blijven. De Commissie 

voor de milieueffectrapportage heeft Frisia in haar toetsingsadvies van 16 november 2010 

(met rapportnummer 2150-156) terzake geadviseerd - indien gekozen wordt voor winning 

in wingebied Havenmond - voldoende zandsuppleties in de Noordzeekustzone zeker te 

stellen, bijvoorbeeld in vergunningen en/of op andere wijze. Uit het MER blijkt dat door de
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zandsuppleties, in de vorm van zogenaamde onderwatersuppleties, te laten aansluiten bij 

het bestaande suppletieprogramma van Rijkswaterstaat eventuele effecten zo klein 

mogelijk worden gehouden. 

De bepaling van de omvang alsmede het tijdstip en de locatie(s) van de zandsuppleties 

zullen worden vastgelegd in de onder c bedoelde beslissing van de minister van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op het winningsplan en meetplan dan wel in 
nadere vergunningvoorschriften. 

Tijdige uitvoering van de benodigde zandsuppleties is voorwaarde voor de (continuering 

van de) winning in het gebied Havenmond en is cruciaal voor continuering van de 

zoutverwerkingsfabriek. 

Rijkswaterstaat heeft tot taak zandsuppleties te realiseren in het kader van de 

kustverdediging en handhaving van de basiskustlijn en het kustfundament. 

Rijkswaterstaat heeft belang bij het juist en doeltreffend inpassen van extra 

zandsuppleties in haar suppletieprogramma’s, Rijkswaterstaat kan daarom - onder 

voorwaarde dat deze extra zandsuppleties in tijd en ruimte aansluiten bij de projecten uit 

het dan vigerende suppletieprogramma - op het verzoek van Frisia ingaan. 

Frisia heeft Rijkswaterstaat verzocht de inkoop en de uitvoering van de noodzakelijke 
extra zandsuppleties als gevolg van de zoutwinning ter hand te nemen en hierbij aan te 

sluiten bij de inkoop en uitvoering van genoemde reguliere zandsuppleties. 

Partijen hiertoe hun rechten en verplichtingen in deze overeenkomst wensen vast te 

leggen; 

KOMEN HET NAVOLGENDE OVEREEN: 

Artikel 1: Uitvoering zandsuppleties 

1. Rijkswaterstaat draagt op kosten van Frisia zorg voor de inkoop en uitvoering van extra 

zandsuppleties ter aanvulling van de bodemdaling als gevolg van zoutwinning door Frisia. 

Rijkswaterstaat draagt hierbij zorg voor de benodigde vergunningen en/of ontheffingen. 

Frisia is verantwoordelijk voor de inpassing van de extra zandsuppleties in het 

suppletieprogramma van Rijkswaterstaat. Frisia draagt hierbij zorg voor een tijdige 

aanlevering van informatie betreffende suppletievolume, locatie en tijdstip van de extra 

zandsuppleties om inpassing in het alsdan vigerende suppletieprogramma van 

Rijkswaterstaat mogelijk te maken. 

Frisia informeert Rijkswaterstaat tenminste voor 1 januari van het jaar voorafgaand aan 

het jaar waarin de start van de uitvoering van de betreffende suppletie uit het 

suppletieprogramma van Rijkswaterstaat is voorzien, over het extra volume dat moet 

worden aangebracht. 

Het in het derde lid bedoelde extra volume wordt bepaald aan de hand van de methode 

zoals beschreven in het winningsplan inclusief meetplan (welke als bijlage 2 bij deze 

overeenkomst is gevoegd). 
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Artikel 2: Procedureafspraken 

Ey Voor de daadwerkelijke aanvang van de zoutwinning stelt Frisia de in bijlage 2 bij deze 

overeenkomst vervatte prognose van het te verwachten suppletievolume bij en informeert 

Rijkswaterstaat hierover. Voor de uitvoering van de extra zandsuppleties blijft het 

bepaalde in artikel 1, derde lid leidend. 

Op basis van een daartoe schriftelijk gedaan verzoek van Frisia voor het laten uitvoeren 

van bedoelde zandsuppleties raamt Rijkswaterstaat de kosten van de inkoop en de 

uitvoering van de extra zandsuppletie en informeert zij Frisia hierover. 

Nadat Frisia zich met deze raming schriftelijk akkoord heeft verklaard, start 

Rijkswaterstaat de inkoop, mits bedoeld akkoord Rijkswaterstaat heeft bereikt binnen ten 

hoogste 45 dagen na overlegging van de raming aan Frisia. 

Indien het bedrag van de beste inschrijving 20 procent of hoger uitvalt dan de raming 

voor de uitvoering, kan Frisia binnen 30 dagen nadat haar het inkoopresultaat is 

meegedeeld door Rijkswaterstaat aangeven dat Rijkswaterstaat niet tot gunning van het 

voor rekening van Frisia komende extra suppletiedeel moet overgaan. De 

begeleidingskosten voor de inkoop voor het extra suppletiedeel zijn alsdan voor rekening 

van Frisia. 

Rijkswaterstaat is in het kader van de inkoop, uitvoeren en de verkrijging van de voor de 

extra zandsuppletie benodigde vergunningen en/of ontheffingen van de extra 

zandsuppleties het aanspreekpunt voor derden. 

Artikel 3: Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst vangt aan wanneer deze door partijen is ondertekend en loopt tot 

zolang de door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verleende 

winningsvergunning van kracht is. 

Na oplevering van de eerste extra uit te voeren zandsuppletie vindt een evaluatie plaats, 

naar aanleiding waarvan partijen beslissen of de overeenkomst op enig punt aanpassing 

behoeft. 

Artikel 4: Beëindiging 

1. Frisia kan de overeenkomst b digen door middel van een daartoe strekkende 

schriftelijke mededeling aan Rijkswaterstaat indien Frisia om wat voor reden dan ook 

afziet of moet afzien van (verdere) zoutwinning in het winningsgebied Havenmond. 

Rijkswaterstaat kan de overeenkomst beëindigen door middel van een daartoe strekkende 
schriftelijke mededeling aan Frisia indien het onmogelijk is de extra zandsuppleties voor 

Frisia in te passen in het reguliere zandsuppletieprogramma van Rijkswaterstaat dan wel 

indien Rijkswaterstaat zijn reguliere zandsuppletieprogramma niet langer voortzet. In dit 

geval informeert Rijkswaterstaat Frisia tijdig zodat Frisia de mogelijkheid wordt geboden 

om nog één zandsuppletie te laten aansluiten bij het eerstvolgende casu quo laatste 

reguliere suppletieprogramma.



Overeenkomst inzake extra zandsuppletie ten behoeve van Frisia Zout 

3; Partijen kunnen de overeenkomst voorts beéindigen wanneer genoegzaam aangetoonde 

onvoorziene omstandigheden maken dat instandhouding van de overeenkomst naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden verlangd. 

Artikel 5: Betaling 

1. Frisia betaalt aan Rijkswaterstaat de werkelijk door Rijkswaterstaat gemaakte kosten voor 

de inkoop en uitvoering van de extra zandsuppleties (op nacalculatiebasis). Deze kosten 

omvatten: 

a. De daadwerkelijke uitvoeringskosten bestaande uit de voorziene en onvoorziene 

kosten verband houdend met de realisatie van de extra zandsuppletie; 

b, De door Rijkswaterstaat gemaakte interne kosten voor de inkoop- en 

uitvoeringsbegeleiding voor de extra zandsuppletie; 

c. De door Rijkswaterstaat gemaakte kosten verband houdend met de voor de 

uitvoering van suppleties in het kader van vigerende regelgeving en vergunningen 
noodzakelijke Milieueffectrapportage(s) en/of Monitoring en Evaluatieprogramma(‘s); 

d. Eventuele bijkomende kosten als gevolg van claims. 

De in het eerste lid onder punt b bedoelde kosten bedragen ten tijde van ondertekening 

van deze overeenkomst € 172,56 exclusief omzetbelasting per (veelvoud van) 1.000 

kubieke meter suppletiezand. Van de bovenvermelde kosten is 20 procent toe te kennen 

aan inkoopbegeleiding en 80 procent aan uitvoeringsbegeleiding. De kosten worden 

jaarlijks in december geïndexeerd aan de hand van de door het ministerie van financiële 

gepubliceerde Handleiding Overheidstarieven. Bij deze indexatie wordt uitgegaan van het 

kosten-plus exclusief omzetbelasting tarief voor loonschaal 9. Indexatie vindt plaats door 

bovenvermelde kosten te delen door het tarief van het lopende jaar en te 

vermenigvuldigen met het tarief voor het daaropvolgende jaar. 

De verrekening van de in het eerste lid onder punt a ,c en d bedoelde kosten vindt plaats 

naar rato (verhouding van het volume van de extra suppletie tot de reguliere suppletie) 

van het suppletievolume. 

Rijkswaterstaat factureert Frisia voor de in het eerste lid, onder sub a en sub b bedoelde 

kostenposten zodra de desbetreffende suppletie is opgeleverd door en volledig afgerekend 

met de opdrachtnemer van Rijkswaterstaat. 

Indien Rijkswaterstaat de uitvoering staakt, worden de gemaakte kosten verdeeld naar 

rato van het suppletievolume. 

Betaling door Frisia geschiedt binnen 30 dagen na verzending van de desbetreffende 

factuur conform de dan door Rijkswaterstaat te verstrekken factuurgegevens. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

1. Alle onvoorziene en onvermijdelijke inkoop- en uitvoeringsrisico’s worden - voor zover ze 

niet exclusief verbonden zijn met het suppletiegedeelte van één van beide partijen - 

verdeeld naar rato van het suppletievolume. 

Frisia draagt het risico van het niet, niet tijdig of anders dan voorzien uitvoeren van de 

extra zandsuppleties als gevolg van door derden ingestelde rechtsmiddelen en/of
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rechterlijke uitspraken betrekking hebbende op de voor de extra zandsuppleties vereiste 

vergunningen. 

3. Partijen dragen het risico van (de behandeling van) claims van derden in verband met de 

uitvoering van de zandsuppleties naar rato van hun aandeel in het totaalvolume. 

Artikel 7: Bijzondere bepalingen 

Herziening, wijziging of aanvulling van deze overeenkomst zal worden vastgelegd in een 

nader te sluiten wijzigings- c.q. aanvullende overeenkomst. 

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. Geschillen die onder deze overeenkomst ontstaan zullen worden beslecht door de 
bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. 

Artikel 9: Bijlagen 

Bijlage 1: Winningsvergunning 

Bijlage 2: Winningsplan (inclusief meetplan) 

pgemaakt en in tweevoud ondertekend, 

te a te Harlingen 

op op 26 FAA Auans Zee 

M.J.A. Zeeman D. van Tuinen 

Directeur water en scheepvaart Algemeen directeur 

Rijkswaterstaat Noordzee # Frisia Zout B.V.
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En
 


