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Overeenkomst 

De Staat der Nederlanden, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, met zetel te 

‘s-Gravenhage, ten deze vertegenwoordigd door de hoofdingenieur-directeur in 

de Dienst Noord Nederland van Rijkswaterstaat de heer ir. P. Struik, 

hierna te noemen de “Staat” ; 

Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, gevestigd te ‘s-Gravenhage en 
kantoorhoudende te Assen aan de Schepersmaat 2, ten deze vertegenwoordigd 
door de heren ir. J.W. Resink en mr. G.A. Vriezen, 

hierna te noemen “NAM”; 

Overwegende dat: 

1 
de Staat zorg dient te dragen voor kustverdediging door handhaving van de basis 
kustlijn en het kustfundament en daartoe regelmatig zandsuppleties laat 

uitvoeren, onder meer bij Ameland; 

2 

NAM voornemens is met ingang van 1 januari 2007 vanaf de locaties Moddergat, 

Lauwersoog en Vierhuizen krachtens hiertoe verleende dan wel te verlenen 
vergunningen, aardgas te winnen waardoor naar verwachting bodemdaling zal 
worden veroorzaakt in de kombergingsgebieden Zoutkamperiaag en Pinkegat, 
zodat ter voorkoming en/of herstel van gevolgen van die bodemdaling in de 

toekomst naar verwachting nabij Ameland extra zandsuppleties noodzakelijk 

zullen zijn; 

3 

in de onder 2. bedoelde vergunningen is bepaald dat NAM zal zorgdragen voor de 
door de onder 2. bedoelde gaswinning benodigde extra zandsuppleties gelijktijdig 
met en op plaatsen waar reeds reguliere zandsuppleties in opdracht van de Staat 

zullen plaatsvinden; 

4 

partijen genoegzaam bekend is het bepaalde omtrent zandsuppletie in het 

rijksprojectbesluit gaswinning onder de Waddenzee vanaf locaties Moddergat, 

Lauwersoog en Vierhuizen, de Natuurbeschermingswetvergunningen Moddergat, 

Lauwersoog en Vierhuizen, en het Winningsplan Moddergat, Lauwersoog en 
Vierhuizen; 

5 

voor de gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen in 
2006 een winningsplan is opgesteld waarin een prognose ten aanzien van 
bodemdaling en het daarbij behorende bodemdalingvolume is opgenomen als 
aangegeven in annex 1 van deze overeenkomst; 
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de genoemde prognose onder punt 5 voor de bodemdaling en bodemdalings- 
volume met toepassing van de in annex 2 weergegeven meet- en regelcyclus 
door NAM regelmatig zal worden geactualiseerd; 

Fd 

op basis van het verwachte bodemdalingvolume, als aangegeven in annex 1, de 

benodigde extra zandsuppletie met behulp van een morfologisch model door een 
externe deskundige is ingeschat als aangegeven in annex 3 van deze 

overeenkomst; 

8 

voorafgeand aan de voornoemde toekomstige door de Staat uit te voeren 
Zandsuppleties met toepassing van de onder 6 genoemde meet- en regelcyclus 
verkregen actuele bodemdalingcijfers en bijbehorende bodemdalingsvolume, door 
een externe deskundige kan worden bepaald het te verwachten voor rekening 
van NAM komende benodigde extra zandsuppletievolume voor een periode van 3- 

4 jaar; 

Komen het volgende overeen: 

Artikel 1 - Definities 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

“Zandsuppleties”: in opdracht van de Staat uit te voeren zandsuppleties, al dan 
niet onder water, nodig geacht door de Staat, in combinatie met extra 

onderwater zandsuppleties benodigd tot opvulling van het bodemdalingvolume in 

de kombergingsgebieden Zoutkamperiaag en Pinkegat; 

“Externe Deskundige”: het Waterloopkundig Laboratorium, diens toekomstige 
rechtsopvolger het Delta-instituut dan wel een door partijen in onderlinge 
overeenstemming te bepalen instituut met gelijkwaardige relevante 
deskundigheid; 

“Gaswinning”: aardgaswinning door NAM vanaf de locaties Moddergat, en/of 
Lauwersoog en/of Vierhuizen; 

Artikel 2 - Onderwerp 

De Staat zal het voor rekening van NAM komende deel van Zandsuppleties doen 

uitvoeren in overeenstemming met het bepaalde in deze overeenkomst. 

Artikel 3 — Wijze van uitvoering 
Zandsuppleties zullen plaatsvinden in overeenstemming met de (alsdan) 
vigerende relevante wet- en regelgeving en op tijdstippen en plaatsen bepaald 
door de Staat, rekening houdende met het vermijden van Zandsuppleties op 
Spisula banken en het suppleren buiten de periode 1 november tot 1 april. 

Voorafgaand aan de Zandsuppleties zal de suppletielocatie door de Staat worden 

onderzocht op de aanwezigheid van Spisula banken. 

Artikel 4 — Bepaling volume van voor rekening van NAM komende deel 
van Zandsuppleties 
Partijen gaan ervan uit dat de Gaswinning zal aanvangen op 1 januari 2007. In 
2010 zal NAM aan de hand van gedurende de Gaswinning verrichte metingen en 
berekeningen als aangegeven in annex 2, de prognoses genoemd in annex 1 

actualiseren. Op basis van deze geactualiseerde prognoses zal in opdracht en 
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voor rekening van NAM de Externe Deskundige de berekeningen van de volumes 

zandsuppletie als genoemd in annex 3 actualiseren aan de hand van hetzelfde 
model als aan annex 3 ten grondslag heeft gelegen. Dit alsdan geprognosticeerde 
volume is het voor de periode 2011-2015 voor rekening van NAM komende deel 

van de Zandsuppletie. Bij de volgende Zandsuppleties, in beginsel om de drie a 
vier jaar, wordt het voor rekening van NAM komende deel van de Zandsuppletie 

opnieuw bepaald op de hierboven aangegeven wijze. Indien de Gaswinning later 

aanvangt dan 1 januari 2007, zal het tijdstip waarop voor het eerst de 

Zandsuppletie zal worden uitgevoerd in onderling overleg tussen partijen worden 

aangepast. 

Artikel 5 - Bepaling bedrag van voor rekening van NAM komende deel van 
Zandsuppleties 

Het bedrag dat NAM aan de Staat verschuldigd zal zijn als vergoeding voor het 
voor rekening van NAM komende deel van de Zandsuppleties, zal gelijk zijn aan 

het volume als bepaald in artikel 4 (uitgedrukt in m3) vermenigvuldigd met de 
prijs per m3 geldend voor de zandsuppleties die onder water plaatsvinden, zoals 

die door de Staat is overeengekomen met de feitelijke uitvoerder van deze 

zandsuppleties. Vòòr de aanbesteding door de Staat vindt er tussen de Staat en 
NAM een nader afstemmingsoverleg plaats over de te verwachten prijs voor 

onderwater zandsuppleties en de Staat informeert NAM direct na de gunning over 

de gunningsprijs. NAM zal buiten bovengenoemde vergoeding niets verschuldigd 
zijn aan de Staat in verband met de uitvoering van deze overeenkomst. 

Artikel 6 — Facturering en betaling 
Na uitvoering van de geactualiseerde berekening van het deel van Zandsuppleties 
voor rekening van NAM als genoemd in artikel 4 verstrekt NAM deze informatie zo 

spoedig mogelijk aan de Staat. Op basis daarvan stelt de Staat de factuur op, 

rekening houdend met hetgeen bepaald is in deze overeenkomst en met 

afzonderlijke vermelding van eventueel verschuldigde BTW. 

De facturering vindt plaats nadat de Zandsuppleties zijn uitgevoerd. De betaling 

door NAM geschiedt binnen 45 dagen na ontvangst van de factuur. De Staat 

verstrekt aan NAM, gelijktijdig met de factuur van de Staat aan NAM, 

documenten waaruit de prijs blijkt die tussen de Staat en de uitvoerder van de 

Zandsuppleties is overeengekomen ter zake van Zandsuppleties die onder water 
plaatsvinden als bedoeld in artikel 5. De Staat stelt NAM in staat om, op kosten 
van NAM en in afstemming met de Staat, omtrent de juistheid van de factuur een 
audit te laten uitvoeren. 

Artikel 7 — Risico, aansprakelijkheid en vrijwaring 

De Zandsuppleties worden uitgevoerd in opdracht en voor rekening en risico van 
de Staat, zodat, zo NAM ter zake van de uitvoering van de Zandsuppleties door 
de betreffende door de Staat gecontracteerde aannemer of derden in rechte 
mocht worden aangesproken, NAM de Staat in vrijwaring zal kunnen oproepen. 

Artikel 8 — Evaluatie 
Tenminste eenmaal per vijf jaar, voor het eerst vijf jaar na aanvang van de 
Gaswinning, zullen partijen de onderhavige overeenkomst evalueren en aan de 

hand daarvan bezien of de overeenkomst al dan niet aanpassing behoeft of dient 
te worden beëindigd. 

Artikel 9 — Tussentijdse ontbinding 

Deze overeenkomst kan door elk der partijen worden ontbonden door een 
daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de andere partij, in de volgende 
gevallen: 
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« indien op grond van rijksbeleid de Staat zandsuppleties niet voortzet nabij 
Ameland, met ingang van het tijdstip waarop de betreffende 
zandsuppleties worden gestaakt; 

« indien het niet langer mogelijk is het NAM-deel van de Zandsuppletie 
gelijktijdig met de zandsuppleties uit te voeren; 

»* indien NAM de Gaswinning niet zal of zal mogen aanvangen dan wel 
voortzetten. 

Ontbinding op deze gronden zal geen schadeplichtigheid, in relatie tot de 
uitvoering van deze overeenkomst, van partijen jegens elkander met zich 
brengen. 

Artikel 10 — Overmacht 
Indien een partij zich beroept op overmacht stelt zij de andere partij onmiddellijk 
in kennis van alle bijzonderheden die haar beletten om haar verplichtingen uit 
deze overeenkomst na te komen, teneinde de gevolgen van de overmacht zoveel 
mogelijk te beperken. 

Artikel 11 — Toepasselijk recht 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Aldus getekend in tweevoud, 

Voor de Staat: 

ir. P. Struik 

lie Maatschappij B.V.: 

ir. J.W.Resink; 

mr. G.A.Vriezen; 
ingehechte volmacht d.d. 10 juli 2006. 

Leeuwarden, 26 juli 2006, 

Annex 1: Prognose bodemdaling Gaswinning. 
Annex 2: Schematische voorstelling meet- en regelcylus. 
Annex 3: Rapport Waterloopkundig Laboratorium d.d. juli 2006. 
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Annex 1 
Prog 

Te verwachten bodemdaling per 01-01-2007 over de periode 2007-2040 veroorzaakt door de 
gasproductie uit de voorkomens Nes, Moddergat, Lauwersoog-C, Lauwersoog-West, Lauwersoog-Oost 
en Vierhuizen-Oost (cm). 

Het verwachte totale bodemdalingvolume in het jaar 2040 in de 
kombergingsgebieden Zoutkamperlaag en Pinkegat vanwege de gaswinning vanaf 
de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen overeenkomstig het 
winningsplan 2006 luidt als volgt: 

Locaties/veiden Bodemdaling Bodemdaling 
volume volume 
kombergingsgebied | kombergingsgebied 
Pinkegat Zoutkamperlaag in 
in 2040 2040 

Moddergat 1,2 x10°m? 4,6 x10°m? 
Lauwersoog 
Vierhuizen 
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Annex 2 
Schematische voorstelling meet- en elcyclus 

-6- versie 24 juli 2006



Annex 3 
Rapport Waterloopkundig Laboratorium/Delft Hydraulics 

Rapport “Behoefte aan zandsuppletie ter compensatie van bodemdaling door 
gaswinning uit de Waddenzeevelden (Z.B. Wang, juli 2006). 

De prognose per 1 januari 2007 van de extra zandsuppletie t.g.v. bodemdaling 
door gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen op basis 
van het Winningsplan januari 2006 luidt op basis van bovenvermeld rapport als 
voigt: 

Periode Extra 
(in jaren) zandsuppletie 

x1000 m> 
2011-2015 206 
2016-2020 330 
2021-2025 394 

etc. 
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Nederlandse Aardolie Maatschappij BM. als Benen 
9400 HH ASSEN 
Telefoon : (0592) 369141 
Telefax : (0592) 362200 

sso e201 NAM wwew.nam.nl 

VOLMACHT 

Ondergetekenden, mr. G.A. Vriezen en drs. M.A. Herber, procuratiehouders 
van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., statutair gevestigd te 
‘s-Gravenhage ("NAM"), kantoorhoudende te Assen, geven hierbij last en 
volmacht aan 

de heer (iN 
om namens NAM de hierna te noemen overeenkomst tussen NAM en de Staat 
der Nederlanden (Rijkswaterstaat) mede te ondertekenen en voorts dat te 
doen wat gevolmachtigde ter uitvoering van bovenstaande in dat kader 

nuttig en nodig oordeelt, De overeenkomst heeft betrekking op door de Staat 
te doen uitvoeren toekomstige extra zandsuppleties verbandhoudende met 
de voorgenomen gaswinning door NAM vanaf de locaties Moddergat, 
Lauwersoog en Vierhuizen. 

Assen, /O juli 2006 

mr. G.A. Vriezen drs. M.A, Herber 
Legal manager Adjunct-directeur 

Nederlandse Aureal Maatschappij B.V. ingesciveven in {yet handetsragister van de Kamot van Koophandol an Fabriekan voor Drenthe onder numa! 04008868.


